Zmluva o dielo
Cislo objednavatela: Cislo zhotovitela:
uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb.

medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel’

Stredna odborna skola

sidlo: Gemerska 1, 040 11 KoSice

ICO: 17078423

zastupeny: Mgr. Ingrid Sedlakova, riaditelka Skoly

Cislo uctu: SK2781800000007000461271

osoba opravnena vo veciach

obchodnych: Mgr. Ingrid Sedlakova, riaditelka Skoly
technickych: Ing. Gabriela Nagyova

(dalej len ,,Objednavatel™)

Zhotovitel

obchodné Meno: i
SIAIO:
ICO: s
KONGJUCE: e
ICDPH: s
DIC: s
Cislo UCtU: .
osoba opravnena vo veciach

obchodnyCh:
technickyCh:

(dalej len ,,Zhotovitel™)

Preambula

Objednavatel ako verejny obstaravatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup

zadavania zdkazky podfa zakona €. 343/2015Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov.

Objednavatel ako verejny obstaravatel vyhlasil dia 07. 08. 2019 vyzvu na predkladanie
ponuk v ramci postupu zadavania zakazky vyhlaseného vyzvou na predkladanie ponuk
uverejnenou na web stranke verejného obstaravatela.

Druh postupu: zakazka s nizkou hodnotou

Nazov zakazky: ,,Rekonstrukcia obvodového plasta telocviéne“,“

Druh zakazky: stavebné prace

Nazov stavby: ,,Rekonstrukcia obvodového plasta telocviéne“, Stredna odborna skola,
Gemerska 1, 040 11 KoSice*




Na zaklade vysledkov verejného obstaravania sa Objednavatel ako verejny obstaravatel
a Zhotovitel ako uspesny uchadzac¢ dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy:

Clanok |
Predmet zmluvy

1.1 Zhotovitel sa zavazuje na svoje naklady a na svoje nebezpeCenstvo riadne a vcas
vykonat pre Objednavatela Dielo vymedzené v tejto Zmluve o dielo (dalej aj ,Zmluva®)
v rozsahu podla dokumentacie v zmysle bodu 1.2 Zmluvy a podla podmienok dohodnutych v
tejto Zmluve. Objednavatel sa zavazuje riadne a v€as zhotovené dielo v sulade so Zmluvou
prevziat a zaplatit dohodnutd cenu za jeho vykonanie podla platobnych podmienok
dohodnutych v Zmluve.

1.2 Priorita dokumentov, ktoré tvoria tuto Zmluvu:

1. Zmluva o dielo vratane jej priloh a sucasti,

2. pripadné vysvetlenia v ramci verejného obstaravania na predmet Zmluvy,

3. vyzva na predkladanie ponuk zo dria 07. 08. 2019 vratane jej priloh,

4. ponuka Zhotovitela ako Uspesného uchadzacda predlozena v ramci postupu zadavania
zakazky, vysledkom ktorej je tato Zmluva.

Dokument s niz§im c&islom priority je nadradeny dokumentu s vyS$Sim ¢islom priority pri
akomkolvek vyklade tejto Zmluvy. Skuto€nost, Ze akykolvek z podkladov tejto Zmluvy podla
tohto bodu nie je fyzicky pripojeny k Zmluve, ale na tato Zmluvu len odkazuje, nema vplyv na
to, Ze je suCastou Zmluvy.

1.3 Dielom sa na ucely Zmluvy rozumie vymena lahkého obvodového plasta budovy
telocvicne Strednej odbornej Skoly na Gemerskej ulici €. 1, KoSice a s tym suvisiace
stavebné Upravy v zmysle vypracovanej projektovej dokumentacie VOJTEK ATELIER,
KosSice, 2018 v rozsahu a za podmienok podla bodu 1.2.

1.4 Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny
s rozsahom a povahou Diela a ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého Ci
docCasného charakteru, ktoré su nevyhnutné pre riadne spinenie jeho zavazkov podfa tejto
zmluvy a Ze pri predloZeni svojej ponuky:

1.4.1 prevzal od Objednavatefa podklady v rozsahu podfa bodu 1.2 a dékladne ich pri
vynalozeni odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, Ze tieto podklady neobsahuju Ziadne
prekazky vykonania Diela, ktoré mohol zistit' pri vynalozeni odbornej starostlivosti;

1.4.2 preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat Stavenisko; zahrnul
vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie Ceny za Dielo;

1.4.3 neexistuju akékolvek iné poziadavky Zhotovitela okrem tych, ktoré su uvedené v tejto
Zmluve a ktoré Zhotovitel uplatnil v procese vysvetlovania sutaznych podkladov v ramci
verejného obstaravania.

1.5 Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.
1.6 Zhotovitel sa zavazuje znaSat akékolvek dalSie prekazky a zmeny, ktoré neboli

zhotovitelom uplatnené podla bodov 1.4.1, 1.4.2 a1.4.3 na vlastné nebezpeenstvo
a vlastné naklady bez akéhokolvek dopadu na zmenu ceny za dielo podfa tejto zmluvy.




Clanok Ii
Miesto a €as plnenia

2.1 Miestom plnenia je: Gemerska 1, 040 11 Kosice, parcela ¢. 510/18.

2.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' (vykonat a ukongit) Dielo podla tejto Zmluvy najneskér
do 8 mesiacov od prevzatia staveniska.

2.3 Dielo sa povazuje za riadne ukonCené dnom podpisania ,Zapisnice o odovzdani a
prevzati Diela“ po splneni podmienok podfa v &lanku IX Zmluvy. Riadnym zhotovenim a
ukon¢enim Diela sa rozumie taky stav Diela, v ktorom ma Dielo vSetky vlastnosti vyplyvajuce
zo Zmluvy a jej su€asti Zmluvy podla bodu 1.2 Zmluvy.

2.4 Ak Zhotovitel pripravi Dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
Objednavatel toto Dielo, prevziat aj v skorSom ponuknutom termine bez finanéného
zvyhodnenia.

2.5 V pripade omeskania Objednavatela s odovzdanim staveniska predlzuje sa termin
ukoncenia a odovzdania Diela o rovnaky pocet dni, ako trvalo omeskanie Objednavatela.

2.6 Zhotovitel ma pravo na posunutie terminov podfa Zmluvy, ako aj terminu ukoné&enia, z
nasledovnych dévodov:

2.6.1 preruSenie zhotovovania Diela podfa tejto Zmluvy,

2.6.2 omeSkanie Objednavatela s plnenim povinnosti podla tejto Zmluvy, ktoré brani
Zhotovitelovi v zhotovovani Diela.

2.7 Terminy podfa Zmluvy, ako aj termin ukoncenia zo zakonnych dévodov alebo z dévodov
uvedenych v Zmluve, sa predlZzuju o primerany &as al/alebo Cas trvania omeSkania,
a v pripade prerusenia podla bodu 3.1 tejto Zmluvy tiez o €as potrebny na opatovné zacatie
vykonavania Diela (jeho €asti), ak nie je pre konkrétny dévod vyslovne uvedené inak.

2.8 Objednavatel sa zavazuje poskytnut Zhotovitelovi potrebné spolupbsobenie pre
dodrzanie dohodnutych terminov. Na plnenie povinnosti, ktoré su obsahom spolupdsobenia,
Objednavatel poveri svojich zamestnancov.

Clanok lll
Prerusenie prac na Diele a zmeny Diela

3.1 V odbvodnenych pripadoch je Objednavatel opravneny dat Zhotovitefovi pokyn na
preruSenie prac na Diele alebo jeho Casti. Zhotovitel sa zavazuje bez zbytocného odkladu
urobit’ v3etky potrebné opatrenia na preruSenie, t. j. doCasné zastavenie prac na Diele alebo
jeho €asti, na zabezpecenie ochrany zivota a zdravia na stavenisku a na ochranu Diela

v nasledovnych pripadov:

3.1.1 ak preruSenie je nutné z dbévodu nepredvidatefnych okolnosti nezavislych
a nezapriCinenych  Zhotovitelom alebo Objednavatefom (ako napriklad potreba
archeologického vyskumu),

3.1.2 ak je preruSenie nutné z dévodu poruSenia povinnosti Zhotovitela,

3.1.3 ak je preruSenie nutné z dévodu nepredvidatefnych nepriaznivych poveternostnych
podmienok (ako napriklad zaplavy, zosuvy pédy a podobne nezapri€inenych Zhotovitefom
alebo Objednavatelom). Zmluvné strany sa dohodli, Ze aplikacia tohto dévodu sa vztahuje
vyluéne na prekazky tykajuce sa nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré nie je




vzhlfadom na prislusné ro¢né obdobie realizacie Diela a miesto realizacie Diela mozné
predpokladat.

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne prerusit
realizaciu Diela bez suhlasu Objednavatela alebo pripadne pokynu podla bodu 3.1 tejto
Zmluvy, pokial dalej nie je uvedené inak.

Clanok IV
Stavenisko

4.1 Staveniskom sa na ucely tejto Zmluvy rozumie priestor, ktory je po€as zhotovovania
Diela urCeny na vykonavanie prac smerujucich k zhotoveniu Diela, na uskladnhovanie
jednotlivych prvkov Diela a stavebnych vyrobkov, prip. materialu, pracovného naradia a
inych zariadeni potrebnych na vykonanie Diela.

4.2 Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko do 15 dni od vyzvania Objednavatelom.
Zhotovitel je nasledne povinny na stavenisku zabezpedit v rozsahu a v stave potrebnom a
vhodnom pre vykonavanie Diela v terminoch predvidanych ¢asovym harmonogramom na
zacCatie prac na konkrétnej Casti Diela okrem vybavenia a zariadenia staveniska (zariadenia,
nastroje, naradie, stavebny material a iné prisludenstvo potrebné na zhotovenia Diela)
najma:

4.2.1. aby na stavenisko nemali pristup nepovolané osoby, prifom za nepovolané osoby sa
budu povazovat vSetky osoby s vynimkou zamestnancov niektorej zo Zmluvnych stran alebo
osoby poverené niektorou zo Zmluvnych stran vykonom ¢innosti v suvislosti so
zhotovovanim Diela, pripadne iné osoby, ktoré na vstup na stavenisko opravriuje véeobecne
zavazny pravny predpis,

4.2.2. aby tretimi osobami nedoSlo k obmedzeniu €innosti Zhotovitela, ani k poSkodzovaniu
neodovzdanej €asti Diela z ich strany, pricom Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré
tymto vzniknu.

4.3 Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpeluje
Zhotovitel. Naklady na prevadzkovanie, udrZzbu a vypratanie zariadenia staveniska su
sucastou Zmluvnej ceny.

4.4 Zhotovitel zabezpeCi na svoje naklady v pripade potreby strazenie staveniska. Na
stavenisko mdézu vstupovat aj povereni zamestnanci Objednavatela a kontrolné organy.

4.5 Nebezpecfenstvo vzniku Skody na stavenisku alebo jeho Casti znasa Zhotovitel.
4.6 Zhotovitel je povinny v suvislosti s vykonanim Diela zabezpe it najma:

4.6.1 odvoz a likvidaciu odpadu,

4.6.2 poriadok a Cistotu na stavenisku a v jeho okoli,

4.6.3 bezpec€nost a ochranu zdravia vSetkych os6b nachadzajucich sa na odovzdanej Casti
staveniska, pou€enie 0sdb nachadzajucich sa na odovzdanej Casti staveniska o bezpec€nosti
a ochrane zdravia a poziarnej ochrane staveniska a Diela,

4.6.4 predchadzanie Skodam na majetku tretich osob.

4.7 Pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak, Objednavatel zabezpeci moznost pripojenia
na existujuce rozvody energii za uelom dodavky vSetkych energii, ktoré su nevyhnutné na
zhotovenie Diela (najmd voda, elektrina) prostrednictvom samostatnych zariadeni na
meranie odberu energii a to na naklady Zhotovitela. Naklady spojené s odberom energii
podfa predchadzajucej vety, ktoré boli vynaloZzené Objednavatefom, budu Objednavatelovi
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refundované Zhotovitefom najneskér do uplynutia lehoty splatnosti konec¢nej faktury. Naklady
so zabratim verejného priestranstva su zahrnuté v cene Diela.

4.8 Zhotovitel je povinny udrziavat stavenisko tak, aby v pripade potreby vykonania
niektorych prac tretimi osobami na naklady Zhotovitela, alebo v pripade vykonavania prac
Subdodavatelmi, mohli tito na fiom zacat’ prace podla projektu a/alebo v pracach riadne
pokracovat.

4.9 V pripade, Ze sa v priestore staveniska vyskytnu prekazky, ktoré vznikli nezavisle na voli,
alebo konani Zmluvnych stran a objektivne brania postupu prac (napriklad extrémne
poveternostné podmienky, potreba realizacie archeologického prieskumu) podla bodov 3.2.1
a 3.2.3 Zhotovitel je povinny existenciu tychto skuto¢nosti bez zbyto€ného odkladu oznamit
Objednavatelovi. Po dobu trvania prekazky je Zhotovitel povinny prerusit vykon stavebnych
prac na zhotovovanom Diele. Po tuto dobu Zhotovitel nie je v omeSkani so splnenim
zavazku podla tejto Zmluvy za predpokladu splnenia oznamovacej povinnosti. V pripade, ze
existencia vyS$Sie uvedenych objektivnych skutoCnosti nebude zo strany Zhotovitela
oznamena bez zbytoéného odkladu, doba podla predchadzajucej vety zaéne plynut az po
doruceni oznamenia Objednavatelovi.

4.10 Zhotovitel vyprace stavenisko vratane svojich strojov, nastrojov, zariadeni a materialov
najneskor jeden den pred odovzdanim Diela, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak. O
takejto dohode musi byt vykonany zapis v stavebnom denniku podpisany poverenym
zastupcom Objednavatela.

4.11 Zhotovitel zabezpeli v pripade potreby zameranie a vyznaCenie podzemnych
inzinierskych sieti, vytyCenie stavby a jej oznacenie, povolenie na zabratie (zaujatie)
verejného priestranstva, zvlaStne uzivanie verejnych komunikacii a verejnej zelene,
zameranie stavby po jej realizacii a dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby, pricom sa
ma za to, Ze naklady s tym suvisiace su zahrnuté v cene Diela.

Clanok V
Stavebny dennik

5.1 Zhotovitel sa zavazuje viest stavebny dennik na stavenisku v zmysle platnych pravnych
predpisov, resp. podla pokynov Objednavatela odo dna zacatia prac na Diele az do dna
zhotovenia a odovzdania Diela.

5.2 Ugelom vedenia stavebného dennika je moznost kontroly priebehu zhotovovania Diela
zo strany Objednavatefla. Stavebny dennik bude na stavenisku nepretrzite k dispozicii tak,
aby bolo mozné donho vykonavat zapisy a aby Objednavatel mohol priebeZzne kontrolovat
uskutocriovanie Diela.

5.3 Zapisy do stavebného dennika vykonavaju za Zhotovitela osoby poverené Zhotovitelom.
Objednéavatel je povinny sledovat obsah dennika a zé&pisom pripajat svoje stanovisko
(suhlas, namietky a pod.) za predpokladu, Ze stanovisko je vzhladom na charakter zapisu
potrebné. K zdznamom Zhotovitela sa Objednavatel v pripade potreby pisomne zavazne
vyjadri v lehote troch pracovnych dni odo dria vykonania zapisu. Tuto povinnost ma aj
Zhotovitel v pripade zapisov v stavebnom denniku vykonanych poverenymi osobami
Objednavatela a to v rovnakej lehote.

5.4 V priebehu pracovného €asu musi byt dennik na stavenisku trvale pristupny. Vedenie
dennika sa konci odovzdanim a prevzatim Diela. Pri pripadnom preruseni prac z dévodu, Ze
Zhotovitel nemdze pokraCovat v pracach pre okolnosti, ktoré nie su na jeho strane,




Zhotovitel v stavebnom denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti Diela. Zhotovitel
preukaze Objednavatelovi Ciastkové plnenie zapisom v stavebnom denniku.

5.5 Zhotovitel sa zavazuje najmenej pat pracovnych dni pred odovzdanim Diela podla tejto
Zmluvy vyzvat Objednavatela na jeho prevzatie zapisom do stavebného dennika a o tejto
skuto€nosti zaslat’ Objednavateflovi spravu bez zbytocného odkladu.

Clanok VI
Cena Diela

6.1 Objednavatel sa zavazuje, Ze za vykonanie Diela zaplati Zhotovitefovi cenu za Dielo.
Pravo Zhotovitela na zaplatenie ceny Diela vznika na zaklade danového dokladu (faktury)
vystavenej v sulade s postupom podla Zmluvy a Objednavatel sa zavazuje cenu Diela
uvedenym spbésobom Zhotovitelovi zaplatit v zmysle platobnych podmienok podla Zmluvy.

6.2 Cena za zhotovenie Diela je stanovena dohodou Zmluvnych stran je pevna a nemenna.

6.3 Na zaklade ponuky Zhotovitefa ako uspesSného uchadzalaje cena Diela v sulade
s vysledkom verejného obstaravania vo vyske:

Cena Dielabez DPH :.........cccocecvvninnns EUR, slovom (..o, eur....... centov)
DPH pri sadzbe ....... Dt EUR, SIOVOM (eevvvveeiiiiiiiiiiiieeeee eur....... centov)
Celkova cena Diela:.................. ......... EUR, slovom (... eur....... centov)

6.4 Celkova cena Diela je vypocCitana ako sucet vSetkych polozZiek urCenych sutaznymi
podkladmi a ponukou, ktoru Zhotovitel ponukol v ramci verejného obstaravania po
oboznameni sa s podmienkami vykonania Diela.

6.5 V celkovej cene Diela su zahrnuté vSetky personalne naklady Zhotovitela (poistenie
pracovnikov a pod.) a naklady na udrzanie, resp. v pripade potreby na zvy3enie produktivity
prace (nadc¢asy, prace cez dni pracovného volna a sviatky a pod.).

6.6 Jednotkové ceny jednotlivych poloziek su maximalne a nemenné tak, ako su uvedené
v cenovej ponuke Zhotovitefa. V pripade, ze sa v priebehu realizacie Diela zisti, ze vo
vykaze vymer neboli uvedené niektoré polozky, ktoré su ale zrejmé z vyzvy na predkladanie
ponuk (predmet zékazky) a ktoré su nevyhnutné na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy,
nebudu tieto prace uznané ako prace navySe a Zhotovitel je povinny ich vykonat na vlastné
naklady.

6.7 Celkova cena za Dielo zahffia vSetky naklady Zhotovitela, ktoré je Zhotovitel povinny
vynalozit’ suvislosti so zhotovenim Diela podla tejto Zmluvy, najma:

6.7.1 naklady na riadne zhotovenie a ukoncenie Diela, dane, cla, licenéné poplatky, odvody;
6.7.2 naklady opatreni na ochranu zivotného prostredia, zabezpecenie bezpelnosti;

6.7.3 naklady na skusky a vyhodnotenie akosti, naklady na skuSobné merania, kontroly,
odborny dozor, meracie zariadenia, vzorky a odborné posudky;

6.7.4 naklady na zabezpecenie navodov a manualov k prevadzke a udrzbe, ako aj nakladov
suvisiace so zaskolenim pracovnikov alebo buducich uzivatelov, ak si to vyZzaduje charakter
Diela;

6.7.5 naklady spojené so zarukou,

6.7.6 naklady na energie.




6.8 Zhotovitel sa nem&Ze odvolavat na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akukolvek
pri¢inu za uCelom ziadania zvySenia ceny.

6.9 V pripade vzniku naviac prac budu tieto ocenené podla jednotkovych cien uvedenych v
ponuke Zhotovitela predloZzenej v ramci zadavania zakazky, vysledkom ktorého je tato
Zmluva. Ak v ¢ase vzniku naviac prac budu jednotkové ceny v zmysle referenéného cennika:
CENKROS - cenova uroven cennikovych databaz 2019 (dalej len ,cennik®) niZzie ako
jednotkové ceny podfa predchadzajucej vety, zmluvné strany sa dohodli, Ze vychodiskovymi
cenami budu ceny podla vtom &ase platného cennika, pri¢om pre ocenenie naviac prac

platného cennika.

Clanok VI
Platobné podmienky

7.1 Celkovu cenu za zhotovenie Diela uhradi Objednavatel na zaklade dariového dokladu
(konecna faktura), ktora Zhotovitel vystavi v 6 vyhotoveniach a odosle Objednavatelovi po
riadnom odovzdani Diela, pri¢om lehota splatnosti je 30 dni.

7.2 Konecna faktura bude vystavena bezodkladne po riadnom odovzdani Diela.

7.3 Objednavatel ma zadrzné pravo na 10% z celkovej ceny Diela, a to po dobu dvoch
mesiacov odo dia splatnosti konecnej faktury pre pripad vyskytu drobnych vad a
nedorobkov, ktoré nebrania riadnemu, plynulému a bezpeénému uZivaniu dokonéeného
Diela. Zadrzanu cZast finanénych prostriedkov podla predchadzajucej vety vyplati
Objednavatel Zhotovitelovi najneskér do 7 pracovnych dni odo dha uplynutia dojednanej
lehoty, resp. pokial v tejto lehote nebudu drobné vady a nedorobky odstranené, do 7
pracovnych dni odo dfia odstranenia tychto vad a nedorobkov.

7.4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel ma pravo zo zadrzanej sumy podfa
predchadzajuceho bodu na zapod€itanie svojich narokov voci Zhotovitelovi; najma na
zaplatenie zmluvnych pokut podla tejto Zmluvy alebo narokov Objednavatefa na nahradu
8kody vzniknutej v désledku konania alebo opomenutia Zhotovitefa. Bez ohladu na znenie
predchadzajucej vety ma Objednavatel pravo na zapocitanie akychkolvek svojich narokov
voCi narokom Zhotovitela, ktoré Zhotovitelovi vzniknu voc&i Objednavatelovi podla tejto
Zmluvy.

7.5 Konec¢na faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie Diela. V konecnej fakture
budu vysporiadané v3etky zavazky Objednavatela uhradit’ cenu Diela. Ustanovenie bodu 7.3
tym nie je dotknuté.

7.6 Konecna faktura okrem dalSich naleZitosti a priloh uvedenych v tejto Zmluve musi
obsahovat v8etky néleZitosti podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

7.7 Neoddelitelnou prilohou konecnej faktury je supis vykonanych prac overenych poverenou
osobou Objednavatela. Prilohou ku konecnej fakture musi byt dokumentacia, ktora je
potrebna pre riadne uzivanie a funk&nost' diela a to najma:

7.8.1 dokumentacia k prevzatiu Diela (atesty, potvrdenia o zhode, nakladanie s odpadom),
7.8.2 potvrdenie o odstraneni zariadenia staveniska, vSetkych vad a nedorobkov,

7.8.3 zapisnica o odovzdani a prevzati prac.

7.8.4 fotodokumentacia realizovanych prac.




Clanok Vlil
Podmienky vykonania Diela

8.1 Zhotovitel vykona Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

8.2 Zhotovitel sa zavazuje vykonavat Dielo v sulade so Zmluvou, jej su€astami a pokynmi
Objednavatela.

8.3 Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela bez zbytoného odkladu na nevhodnu
povahu pokynov danych mu Objednavatelom alebo nevhodnu povahu veci na vykonanie
Diela, ak Zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit' pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

8.4 Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit vSetky prvky a vyrobky nevyhnutné pre zhotovenie
Diela a dopravit ich na stavenisko. Cena prvkov a vyrobkov, ako aj naklady na dopravenie
stavebnych vyrobkov na stavenisko, ako aj ich uskladnenie na stavenisku alebo pripadne na
inom mieste su zahrnuté v cene za Dielo.

8.5 Nebezpeclenstvo Skody na Diele znaSa az do dfia jeho protokolarneho odovzdania a
prevzatia Zhotovitel.

8.6 Objednavatel poskytne Zhotovitelovi potrebnu sucinnost pre vykonanie Diela. Pod
su€innostou sa rozumie najma spristupnenie a umoznenie vstupu Zhotovitefa, alebo nim
poverenych oséb do priestorov, kde sa bude realizovat Dielo (stavenisko), ako aj odovzdanie
vSetkych dokumentov alebo vyjadreni prislusnych organov statnej spravy.

8.7 Zhotovitel sa popri inych zavazkoch stanovenych v tejto Zmluve tiez zavazuje:

8.7.1 postupovat pri zhotoveni Diela v sulade s pravnymi predpismi, pravne zavaznymi
technickymi a inymi normami, ktoré sa vztahuju na Dielo,

8.7.2 vykonavat &innosti podla tejto Zmluvy, v sulade s podkladmi pre tuto Zmluvu a podla
pokynov Objednavatela,

8.7.3 oboznamit Objednavatela s Dielom a upozornit na v8etky vady, resp. jeho nedostatky,
ktoré by branili v kone¢nom uZzivani,

8.7.4 reSpektovat upozornenia Objednavatela a odstrafiovat nedostatky, ktoré budu
zapisané v stavebnom denniku,

8.7.5 udrzZiavat na prevzatom stavenisku a prifahlych priestoroch, resp. komunikaciach
uréenych na dopravu materialu, poriadok a Cistotu a odstrafovat odpady a nedcistoty, ktoré
vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné naklady,

8.7.6 dodrziavat predpisy vztahujuce sa na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci,

8.7.7 zaznacit’ vSetky zmeny v realizacii Diela do dokumentacie zhotovenia Diela, na zaklade
ktorej bolo Dielo vykonané.

8.7.8 vyzvat Objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, minimalne tri pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky
vyzaduju skor. Zaroven zhotovitel zhotovi fotodokumentaciu celého postupu prac. Ak
objednavatel nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny pokracovat v realizacii
diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodatoCne pozadovat odkrytie tychto prac, je
zhotovitel povinny odkrytie vykonat na naklady objednavatela. Pokial sa pri dodatocne;j
kontrole zisti, Zze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady
zhotovitela. V pripade rozporu ohladne kvality arozsahu vykonania stavebnych prac
zhotovitel poziada o pisomné stanovisko projektanta,

8.7.9 najneskér tri (3) dni po prevzati staveniska odovzdat objednavatelovi zoznam
riadiacich pracovnikov (napriklad stavbyveduci). Zhotovitel je povinny najneskor tri dni pred
realizaciu prac, na ktoré je potrebny pracovnik s certifikaciou, predlozit objednavatelovi ich




zoznam spolu s platnym opravnenim (certifikatom alebo inym dokladom osvedcujicim
odbornu spbésobilost), priom tato povinnost ma aj v pripade zmien prisluSnych osob.

8.7.10 Zhotovitel' je povinny vytvorit Objednavatelovi na vykonavanie kontroly primerané
podmienky na Stavenisku, poskytnut mu potrebnu sucinnost’ a byt pritomny pri vykonavani
kontroly. Kontrola sa vykonava vo forme kontrolnych dni, a to minimalne jedenkrat za dva
tyZzdne alebo individualne podla potreby (v pripade dohody poverenych zastupcov zmluvnych
stran). Kontrolné dni budu zvolavané poverenym zastupcom Objednavatela. Zhotovitel je
povinny na kontrolnych dnoch zabezpedit ucast stavbyveduceho. V ramci kontrolnych dni
mobézu byt zo strany Objednavatela ulozené Zhotovitelovi rézne opatrenia a usmernenia
tykajuce sa vykonavania Diela, ktoré bezprostredne nesuvisia s kontrolou spdsobu
vykonavania Diela, pricom takéto opatrenia a usmernenia su pre zmluvné strany zavazné
a maju len také ucinky, ktoré predpoklada ucel tejto Zmluvy.

8.7.11 Nakladat so stavebnym odpadom a/alebo inym odpadom, ktory je vzhladom na
charakter, stav alebo povahu objektivne spdsobily na pripadné spenaZenie al/alebo dalsie
pouzitie a ktory je majetkom Objednavatela podla pokynov Objednavatela.

8.8 Objednavatel sa popri inych zavazkoch stanovenych v tejto Zmluve zavazuje:

8.8.1 zabezpedit a v€as Zhotovitelovi dorucit kompletnu potrebnu dokumentaciu,
8.8.2 oznamit' Zhotovitefovi v€as svoje pokyny a pripadné poZiadavky k vykonaniu Diela.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie Diela

9.1 Riadne a v€as zhotovené Dielo je Objednavatel povinny prevziat. Objednavatel je
opravneny prevziat' Dielo, pokial ma drobné vady a nedorobky nebraniace jeho riadnemu
uzivaniu. Na ucely tejto Zmluvy sa vadou rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch
Diela stanovenych predloZzenou sprievodnou dokumentaciou, touto Zmluvou, jej prilohami a
su€astami, zadanim verejného obstaravania a vSeobecne zavaznymi technickymi normami
a predpismi. Za drobné vady a nedorobky sa povazuju nedokonéené prace oproti Zmluve,
ktorych suhrnna cena nepresahuje 5 % z rozpoctu za predpokladu, Ze tieto vady nebrania
riadnemu uzivaniu Diela. Za drobné vady a nedorobky sa nepovazuje nedodanie kompletnej
dokumentéacie podla bodu 9.5 tejto Zmluvy.

9.2 Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukon€eni Diela podla Zmluvy, sa za¢ne na
zaklade vyzvy Zhotovitefa na prevzatie Diela spbésobom podla tejto Zmluvy doruéenej
Objednavatelovi, a to v defi urCeny vo vyzve. Pokial sa Objednavatel nembze zuc€astnit
preberacieho konania v den navrhnuty Zhotovitefom, oznami to najneskér v nasledujuci
pracovny den Zhotovitefovi. Zhotovitel uréi nahradny termin preberacieho konania, ktory je
pre Zmluvné strany zavazny. V pripade, ak sa Objednavatel nedostavi v uréenom termine na
prevzatie Diela, nie je Zhotovitel v omeSkani s odovzdanim Diela.

9.3 Odovzdanie a prevzatie Diela sa uskutoCni v preberacom konani. O vysledku
preberacieho konania sa vyhotovi preberaci protokol, ktorého sucastou bude zoznam
drobnych vad a nedorobkov odovzdavaného Diela spolu s urCenim terminu pre ich
odstranenie.

9.4 Preberacie konanie spociva v komplexnej prehliadke Diela a kontrole vyskytu moznych
vad a nedorobkov Diela. Objednavatel sa zavazuje ukoncit' prehliadku Diela najneskor do 10
dni odo dna zacatia preberacieho konania podlfa bodu 9.2. Prehliadku diela objednavatel
pisomne potvrdi na preberacom protokole, ktory sa vyhotovi v Siestich rovnopisoch.
Preberacie konanie je ukonené podpisanim preberacieho protokolu Objednavatelom
a Zhotovitelom s tym, Ze Dielo sa povaZuje za odovzdané ku dniu zacatia preberacieho
konania.




9.5 Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je uspeSné vykonanie vSetkych skuSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami, sprievodnou dokumentaciou
a Zmluvou a jej prilohami. Prevzatie Diela je podmienené odovzdanim tychto dokladov:

9.5.1 atesty od vyrobcov, certifikaty v Slovenskom jazyku v Styroch vyhotoveniach,

9.5.2 revizne spravy v Styroch vyhotoveniach,

9.5.3 doklady o likvidacii odpadov v Styroch vyhotoveniach,

9.5.4 stavebny dennik - original a tri tlacené képie a 4 kdpie na CD,

9.5.5 supis zistenych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie - v Siestich
vyhotoveniach,

9.5.6 projekt skutoéného vyhotovenia v Styroch vyhotoveniach,

9.5.7 manual stavby v Styroch vyhotoveniach,

9.5.8 iné doklady, pokial su potrebné v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov,
prip. poziadaviek Objednavatela v Styroch vyhotoveniach.

9.6 V pripade ak zhotovené dielo ma drobné vady a nedorobky, Zhotovitel je povinny
odstranit vady v termine a za podmienok, ktoré budd dohodnuté v preberacom protokole,
pricom sa ma za to, Ze poc€as lehoty na odstranenie drobnych vad a nedorobkov Zhotovenie
je v omeskani s odovzdanim Diela, pokial tieto drobné vady a nedorobky odstrani v lehote do
1 mesiaca. Ak Zhotovitel tieto vady neodstrani najneskér do 1 mesiaca, ma Objednavatefl
pravo odstranit drobné vady a nedorobky sam alebo ich nechat odstranit’ tretou osobou na
naklady Zhotovitela. Na ucely odstranenia drobnych vad a nedorobkov podla tohto bodu sa
sumou predstavujucou naklady Zhotovitela rozumie zadrzana Cast ceny Diela v zmysle
¢lanku VII bod 7.3 Zmluvy. V pripade, ak zadrZzana suma nebude postacovat na odstranenie
tychto vad, vSetky naklady spojené s odstranenim drobnych vad a nedorobkov hradi
Zhotovitel, a to bez ohladu na skutoCnost, Ci ich odstranenie zabezpedi Zhotovitel, alebo
bude zabezpecené Objednavatelom alebo tretou osobou uréenou Objednavatelom.

Clanok X
Zodpovednost’ za vady Diela a zaruka za akost’ Diela

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo alebo jeho €ast ma v €ase odovzdania Diela
vlastnosti dohodnuté v Zmluve a jej prilohach, predlozenej dokumentacii a pravnych
predpisoch. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze tieto vlastnosti bude mat’ Dielo po&as zaruénej
doby (zaruka za akost).

10.2 Zhotovitel nezodpoveda za vady vzniknuté v désledku nespravneho pouzivania Diela.

10.3 Zaru¢na doba za zhotovené Dielo je 5 rokov. Zaruéna doba zacina plynut diom
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela Objednavatelom, priCom pre Casti Diela,
na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani Diela zacina plynut
zaru¢na doba driom ich Uplného odstranenia.

10.4 Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitela v zaru€nej dobe.

10.5 Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela spdsobené pouzitim materidlov, prvkov
a vyrobkov dodanych a/alebo uréenych Objednavatefom a/alebo v désledku plnenia pokynov
Objednavatela, pokial Zhotovitel nemohol tuto nevhodnost zistit a/alebo na nevhodnost
stavebnych vyrobkov alebo pokynov Objednavatela upozornil. Zhotovitel vSak zodpoveda za
vady Diela, ktoré vznikli v dosledku pripadného pouzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov
alebo nevhodnych pokynov Objednavatela, na ktorych nevhodnost’ Zhotovitel Objednavatela
neupozornil. Zhotovitel zodpoveda za vady pouzitych materialov, prvkov a vyrobkov, ktoré
zabezpedil, dodal a pouzil na vytvorenie Diela po€as zaru¢nej doby.
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10.6 Vady zhotoveného Diela uplatnené v zaru€nej dobe je Zhotovitel povinny odstranit
bezplatne.

10.7 Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané pisomne, elektronickou postou alebo
faxom. Reklamacia musi obsahovat oznacéenia vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis,
ako sa vada prejavuje.

10.8 Zhotovitel sa zavazuje, Zze v kazdom konkrétnom pripade riadne reklamovanu vadu
odstrani spésobom a v termine dohodnutom s Objednavatelom. Pokial nebude dohodnuté
inak Zhotovitel sa zavazuje za€at s odstranovanim reklamovanych vad bez zbytocného
odkladu po doru€eni reklamacie. Vady sa Zhotovitel zavazuje odstranit podla pisomnej
dohody a zavislosti od charakteru konkrétnej vady, vzdy vSak v ¢o mozno najkratSom Case,
najneskor v lehote do 30dni odo dha doruéenia reklamacie. Pokial Zhotovitel neodstrani
vady v dohodnutej lehote napriek tomu, ze su zrejmé a Objednavatel vytvoril podmienky na
ich odstranenie, ma Objednavatel pravo odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretej
osoby, a to na naklady Zhotovitela. Ustanovenia tejto zmluvy o zmluvnej pokute tym nie su
dotknuté.

10.9 Zhotovitel sa zavazuje zacCat s odstrafiovanim pripadnych poruch a vad ohrozujucich
riadne uzivanie Diela do 24 hodin odo dfa doru€enia reklamacie.

10.10 O odstraneni reklamovanych poriuch a vad bude spisany protokol, ktory bude
podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran.

10.11 V pripade, Ze Zhotovitel nezane s odstrafiovanim reklamovanych vad a poruch
v lehote podla dohody alebo podfa Zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani
v lehote podla Zmluvy alebo dohody Zmluvnych stran a Objednavatel zabezpedi odstranenie
vad prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela, bude o tejto skuto¢nosti Zhotovitela
bezodkladne pisomne informovat.

10.12 Pokial by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysokymi nakladmi a vada by
nebranila riadnemu uzivaniu Diela, Zmluvné strany sa mézu dohodnut na primeranej zlave
z ceny Diela bez odstranenia vady.

10.13 Zmluvné strany sa dohodli a su s tym uzrozumené, Ze za vady, ktoré brania uZivaniu
Diela sa bude povazovat aj nedodanie dokladov podla bodu 9.5 tejto Zmluvy.

Clanok XI
Vlastnictvo a nebezpecenstvo Skody

11.1 Vlastnikom zhotoveného Diela, ako aj Casti Diela zabudovanych do stavby, je
Objednavatel. Nebezpelenstvo Skody na zhotovenom Diele a veci v stavbe zabudovanych
znasa az do protokolarneho odovzdania a prevzatia podfa ¢lanku IX Zmluvy Zhotovitel.

11.2 Vlastnik nezabudovanych veci, urCenych k vykonaniu Diela je Zhotovitel, pokial ich
Objednavatel uz predtym nezaplatil. V pripade, Ze ich Objednavatel zaplatil, je vlastnikom
nezabudovanych veci Objednavatel. Zhotovitel nie je opravneny zo staveniska odviest
akykolvek material, ktory je vo vlastnictve Objednavatela s vynimkou vymeny materialu
reklamovaného pre nekvalitu.
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Clanok XIlI
Okolnosti vyluéujuce zodpovednost’

12.1 Pre uc€ely Zmluvy sa na okolnosti vylu€ujuce zodpovednost vztahuje pravna Uprava
podla ust. § 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika.

Clanok Xl
Sankcie

13.1 V pripade omeSkania Zhotovitela tykajuceho sa riadneho vykonania Diela podla tejto
Zmluvy alebo v pripade omeSkania Zhotovitela so splnenim akejkolvek povinnosti podfa tejto
Zmluvy (s vynimkou bodu 13.2), uhradi Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
0,1 % z celkovej ceny Diela za kazdy zaCaty den omeSkania.

13.2 Ak Zhotovitel neza¢ne s odstrafiovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom
termine podla ¢lanku X Zmluvy, zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 66,00 EUR (slovom
SestdesiatSest euro) za kazdy deri omeSkania a za kazdu vadu samostatne.

13.3 V pripade zistenia nesuladu Objednavatelom pozadovanych a Zhotovitefom
deklarovanych vilastnosti Diela so skuto¢nostou je zhotovitel povinny zaplatit zmluvnu
pokutu vo vySke 25% z celkovej ceny Diela.

13.4 Uplatnenim sankénych postihov zo strany Objednavatela voci Zhotovitelovi nezanika
povinnost Zhotovitela nahradit Objednavatelovi vSetky Skody, ktoré mu vzniknu v suvislosti
poruSsenim povinnosti Zhotovitefa podla tejto Zmluvy alalebo ostatnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

13.5. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody prevysujuci vysSku
zmluvnej pokuty.

Clanok XIV
Zodpovednost’ za Skodu

14.1 Zhotovitel je odo dha odovzdania staveniska do odovzdania riadne ukonceného Diela
povinny predchadzat skodam a pocinat’ si tak, aby pri vykonavani Diela nedochadzalo ku
Skodam na zdravi, majetku, prirode a Zivotnom prostredi.

14.2 Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody vzniknuté Objednavatelovi alebo tretim osobam,
pokial tieto S8kody vzniknu z dévodu porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
alebo v suvislosti s prevadzkovou Cinnostou Zhotovitela a taktiez za Skody na vznikajucich
alebo existujucich objektov susediacich so stavbou a na vonkajSom vybaveni, kablovych
vedeniach, inZinierskych sietach a pod. Zhotovitel sa zavdzuje takto vzniknuté Skody
nahradit’ v lehote do 30 dni od doru€enia pisomnej vyzvy Objednavatela na ich nahradu.

14.3 Zhotovitel nesmie bez suhlasu Objednavatela zastavit prace alebo opustit' stavenisko,
v opacnom pripade je povinny nahradit Skodu, ktora tymto Objednavatelovi vznikla.
Opustenim staveniska sa rozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykonavanie
stavebnych prac, resp. prac, ktorych vysledkom ma byt vykonanie Diela po dobu dlhSiu ako
7 dni, pokial nevykonavanie uvedenych prac nie je nasledkom preruSenia prac podla
Zmluvy, alebo iné konanie, resp. opomenutie konania, z ktorého je zrejmé, Zze Zhotovitel
nebude dalej pokraCovat v zhotoveni Diela.

12




Clanok XV
Trvanie a zanik Zmluvy

15.1 Zmluva sa uzatvara na dobu uréitu, a to do ¢asu riadneho odovzdania Diela. Tym nie su
dotknuté ustanovenia o zarucnej dobe a z toho vyplyvajuce prava a povinnosti Zmluvnych
stran ako aj ustanovenia o zmluvnej pokute a nahrade Skody.

15.2 Zmluvné strany mézu ukoncCit zmluvny vztah pisomnou dohodou, pricom v takejto
dohode musi byt uvedeny spdsob vysporiadania ich zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy.

15.4 Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit od Zmluvy ako pri podstathom porudeni
Zmluvy z nasledovnych dévodov:

15.4.1 Objednavatel pozaduje také vlastnosti Diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi
pravnymi predpismi alebo ktoré su napriek pisomnému upozorneniu Zhotovitela zjavne
nevhodné,

15.4.2 Objednavatel pisomne oznami Zhotovitelovi, ze nemdze splnit svoje zavazky
vyplyvajuce zo Zmluvy,

15.4.3 Objednavatel aj napriek predchadzajucej vyzve Zhotovitela nesplni, alebo je
opakovane v omeskani s plnenim zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy,

15.4.4 z inych dévodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

15.5 Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy ako pri podstatnom poruseni Zmluvy z
nasledovnych dévodov:

15.5.1 Zhotovitel do 15 dni odo dha prevzatia staveniska nezaCne s realizaciou prac a ak ani
po pisomnej vyzve nezacne vykonavat Dielo v nahradnom termine,

15.5.2 Zhotovitel je aj napriek predchadzajucej vyzve Objednavatefa necinny alebo je
opakovane v omeSkani so splnenim svojich zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy, alebo
odmieta poskytnut’ sucinnost’ a spolupracu s osobami poverenymi Objednavatefom a tym
znemoznuje riadne plnenie zavazkov Objednavatela,

15.5.3 Zhotovitel pisomne oznami Objednavatelovi, Ze nemdOzZe spinit svoje zavazky
vyplyvajuce zo Zmluvy alebo v pripade, Ze sa situacia Zhotovitela zmeni v takej miere, Ze
technické alebo finanéné zaruky, ktoré ponuka, nie su zluditelné s povahou a délezitostou
prac a dodavok podla tejto Zmluvy,

15.5.4 z dévodu opakovaného porudenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa zhotovenia
Diela ustanovenych v tejto Zmluve alebo v jej sucastiach,

15.5.5 na majetok Zhotovitefa bude vyhlaseny konkurz alebo bude povolena
reStrukturalizacia Zhotovitela,

15.5.6 z dalSich dévodov ustanovenych Obchodnym zékonnikom.

15.6 Objednavatel je v pripade opakovaného menej zavazného porusenia Zmluvy
(nepodstatné porusenie) Zhotovitelom povinny pisomne upozornit' Zhotovitela na nedostatky
a pozadovat ich odstranenie v primeranej lehote uréenej Objednavatelom. Ak neddjde
k naprave, je Objednavatel opravneny odstupit od Zmluvy pisomne. V pripade podstatného
poruSenia Zmluvy je Objednavatel opravneny ihned od Zmluvy odstupit a pozadovat
nahradu vzniknutej Skody.

15.7 Odstupenie od Zmluvy je uc€inné dnom nasledujucom po dni, kedy bolo pisomné
odstupenie od Zmluvy doru¢ené druhej Zmluvnej strane.

15.8 V pripade pred€asného ukon&enia Zmluvy z dévodov uvedenych v tomto ¢lanku Zmluvy

je Zhotovitel povinny bezodkladne, najneskér vSak v lehote 14 dni odo dfia zaniku Zmluvy,
opustit stavenisko a odstranit zariadenia staveniska. Pri plneni tejto povinnosti je Zhotovitel
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povinny zanechat priestor staveniska v stave a s vybavenim a zariadenim, ktoré bude
zarucCovat bezpecnost a ochranu zdravia oséb vstupujucich na stavenisko a pohybujucich sa
v priestoroch staveniska a jeho bezprostrednom okoli, pokial sa Zmluvné strany nedohodnu
inak. Povinnosti vyplyvajuce z predchadzajucej vety je Zhotovitel povinny splnit’ aj v pripade
podla ¢lanku XIV bod 14.3 Zmluvy v spojeni s ¢lankom XVI bod 16.3 Zmluvy.

Clanok XV
Spoloc¢né ustanovenia

16.1 Zhotovitel bude pri plneni predmetu Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky Zmluvy.
Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi Objednavatela,
zapismi a dohodami poverenych zastupcov Zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov.

16.2 Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon finan¢nej kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s realizaciou Diela kedykolvek pocas platnosti a uc¢innosti Zmluvy, a to opravnenymi osobami
Objednavatela v terminoch vopred ohlasenych a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.

16.3 Zhotovitel je povinny do doby nastupu nového Zhotovitela najdihSie po dobu 14 dni odo
dna predCasného ukoncenia Zmluvy zabezpecovat na stavenisku na vlastné naklady vSetky
potrebné ochranné, bezpeénostné, protipoZiarne, hygienické a straZne opatrenia. Zhotovitel
zodpoveda Skodu vzniknutu z dévodu neplnenia tohto ustanovenia.

16.4 Pokial nie je v Zmluve uvedené inak, vSetky oznamenia, vyhlasenia, Ziadosti, vyzvy a
iné ukony v suvislosti s touto Zmluvou a jej plnenim (dalej len ,Pisomnost™), musia byt
urobené v pisomnej forme a doru¢ené na adresu druhej Zmluvnej strany uvedenu v zahlavi
Zmluvy alebo prostrednictvom elektronickej poSty, v tomto Clanku a/alebo na inu adresu,
ktori oznami tato Zmluvna strana. Pisomnost sa povazuje za doruenu za nasledovnych
podmienok:

16.4.1 v pripade osobného doru€ovania odovzdanim Pisomnosti opravnenej osobe alebo
inej osobe opravnenej prijimat pisomnosti za tuto Zmluvnu stranu a podpisom takej osoby

na doruCenke al/alebo koépii doruCovanej Pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia
Pisomnosti takou osobou;

16.4.2 v pripade doru€ovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. doru¢enim na adresu
strany a v pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat
pisomnosti za tuto Zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke.

16.4.3 v pripade doru€ovania elektronickou postou na e-mailovu adresu Objednavatela:
sosgemke@mail.telekom.sk

a adresu Zhotovitela:

prijatim potvrdenia druhej Zmluvnej strany o doru€eni Pisomnosti.
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Clanok XVII
Zaverecné ustanovenia

17.1 Zmluvné strany sa zavazuju, ze si budu vzajomne poskytovat nevyhnutné
spolupdsobenie a vzajomne sa informovat o dalSich skuto€nostiach potrebnych pre plnenie
ich zavazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy, oznamovat si v€as doéleZité okolnosti a ich zmeny,
ktoré mézu mat vplyv na ich spolupracu podla tejto zmluvy.

17.2 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené touto zmluvou, sa spravuju
podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a dalSich prislusnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

17.3 Menit' alebo dopifiat text Zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych
stran. Akékolvek dodatky k Zmluve musia byt v sulade s ust. § 18 a dalSimi ustanoveniami
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov.

17.4 Tato Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, po tri rovnopisy pre kazdu Zmluvnu
stranu. Neoddelitelnou prilohou tejto Zmluvy je ¢asovy harmonogram zhotovenia Diela.

17.5. Zmluva nadobuda platnost drfiom jej podpisania Zmluvnymi stranami a u€innost’ den
nasledujuci po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatela.

17.6. Zmluvné strany potvrdzuju, ze si tito zmluvu pred jej podpisom precitali a s jgj
obsahom suhlasia.

Objednavatel: Zhotovitel:
KoSice......ocovvviieeeiiieieiiins 2019 KoSice........cccveeeiieeieiiinn, 2019

Stredna odborna skola, Gemerska 1

Magr. Ingrid Sedlakova meno a podpis
riaditelka Skoly Zhotovitel
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