STREDNA ODBORNA SKOLA
Gemerska 1, 040 11 Kosice

Vyzva na predloZenie cenovej ponuky

1. Identifikacia verejného obstaravatel’a

Obchodné meno : Stredna odborna skola

Sidlo : Gemerska 1, 040 11 KosSice

Pravna forma: rozpoc¢tova organizacia

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo Gétu: SK2781800000007000461271

ICO : 17078423

Telefon : 055/6424371

E-mail : sosgemke@mail.telekom.sk
Kontaktna osoba na VO: Ing. Vojtech Stromp

Kontakt: +421903613625, vstromp@chello.sk

verejny obstaravatel’ v sulade s § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zékonov (d’alej len ,,zakon*) Vas

vyzyva
na predloZenie cenovej ponuky na predmet zakazky
»RekonStrukcia obvodového plast’a telocvicne

2. Opis predmetu zakazky

Predmetom zdkazky je vymena 'ahkého obvodového plasta budovy telocvi¢ne Strednej odbornej
Skoly na Gemerskej ulici €. 1, KoSice a s tym suvisiace stavebné upravy v zmysle vypracovanej
projektovej dokumentacie VOJITEK ATELIER, Kosice, 2018.

Projektova dokumentécia v stupni pre realizaciu v rozsahu:

Sprievodna sprava

Technicka sprava

1-Situacia

Vykresova Cast’

Projekt organizécie vystavby, BOZP
Rozpocet vykaz vymer

Staticky posudok

Poziarna ochrana

Odpadové hospodarstvo

—ITOMmMOOm>

Presny rozsah stavebnych prac je uvedeny v projektovej dokumentéacii a vo vykaze vymer.
Predmet, rozsah, technické Specifikacie a parametre zakazky budu realizovana v stulade s touto
vyzvou a jej prilohami. .


mailto:sosgemke@mail.telekom.sk
mailto:vstromp@chello.sk

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

a)

b)

f)
9)

h)

Zaujemcom sa odporuca vykonat’ obhliadku miesta, aby si sami overili rozsah pozadovanych

prac. Obhliadka je umoznena V pracovnych dinoch od 13,00 do 15,00 hod. po predchadzajice;j

dohode s Ing. Gabrielou Nagyovou.

Lehoty na dokon¢enie predmetu zakazky:

do 120 dni od vyzvy objednavatel’a

Predpokladany termin zah4jenia prac: 3/ 2020

Predpokladané hodnota zakazky:136 681 ,- € bez DPH

Spolo¢ny slovnik obstaravania (CPV):

45214100-T Stavebné prace na stavbe budov §kol

Sposob uréenia ceny:
Navrhovana zmluvnd cena musi byt stanovena podla Zakona NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o
cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonéava
zdkon NR SR €. 18/1996 Z.z. o cenéch.
Uchadza¢ je povinny v predloZzenom vykaze vymer, ktory tvori nedelitelnti stcast’ tejto
vyzvy, uviest pre kazdi pozadovanu polozku jednotkovi cenu. Celkova cena je dana
su¢inom jednotkovej ceny a mnoZzstva uvedeného v zozname poloziek. Polozky uvedené
V zozname poloziek, pre ktoré uchadza¢ neuvedie jednotkovu cenu, budu povazované za uz
zahrnuté v cenach inych poloziek. Uchadza¢ predlozi oceneny vykaz vymer ako prilohu €. 1
k ZoD. Uchddzac¢ nesmie menit popis prdc, ich poradie, merné jednotky a mnozstva m.j.
uvedenych v predlozenom vykaze vymer. Celkova cena bude predstavovat’ naklady na vsetky
materialy, technologie, stavebné prace, sluzby, atd’., ktoré su podl'a zadavacej dokumentacie
(tejto vyzvy, PD avykazu vymer), technicko-kvalitativnych podmienok, technickych
a legislativnych noriem nevyhnutné na zhotovenie diela.
Ceny za jednotlivé cCasti prac buda tvorené rozpoctom, ktory bude predstavovat’ sucty
vSetkych medzisuctov su¢inov jednotkovych cien a pozadovaného mnoZzstva, podl'a cenovej
Casti sut’aznych podkladov - Vykaz vymer.
Ak, uchadza¢ sa domnieva, ze vykaz vymer predlozeny objednavatelom nie je v stulade
s projektovou dokumentaciou uchadza¢ moéze predlozit’ vlastny vykaz vymer. Tento vykaz
vymer musi byt oceneny.
Na dodatoéne zistené rozdiely, ktoré uchadza¢ neocenil sposobom podla a) a d) sa pocas
realizacie zmluvy neprihliada.
Cena za predmet plnenia predmetu zdkazky v ndvrhu zmluvy musi byt totoZzna s cenou
Vv ponuke (priloha ¢.3).
Prijaté jednotkové ceny st zavdzné, stanovené v sulade s ponukou zhotovitel'a do verejnej
sut’aze.
Zhotovitel' bude akceptovat’ znizenie celkovej ceny aj v pripade, ze Cast’ predmetu zakazky
sa na podnet objednavatel’a nebude realizovat’.
V pripade, Ze v obsahu projektovej dokumentécie a vykazu vymer sa nachadza odvolavka na
konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné znacenie, patent, typ, oblast’ alebo miesto
povodu alebo vyroby, je mozné v sulade s § 42 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov takyto odkaz zamenit’ za ekvivalentny.



J) Uchadza¢ musi v ponuke predlozit’ ako prilohu k navrhu Zmluvy ,,Zoznam ponikanych
ekvivalentnych poloziek®, v ktorej uvedie ¢isla a nazvy pdvodnych poloziek, ku ktorym
pontuka ekvivalent,

V ponuke bol pouzity ekvivalent: Ano - Nie ( nehodiace sa preskrinite)

Ekvivalent bol pouii t}r/ v t}'/ChtO v pOlOZkéCh (‘uviest’ zoznam jednotlivych polozick na osobitnej 2. strane tejto

prilohy).

Jednotlivé polozky vyznacit’ v ponukovom rozpocte farebne.

Cisla novych poloZiek, obchodny nazov, typové oznalenic a technické parametre
pontkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby verejny obstaravatel' vedel pri hodnoteni
ponuky posudit, ¢i ponukany vyrobok, predmet alebo material je alebo nie je ekvivalentom
k tomu, ktory bol pozadovany podl'a sutaznych podkladov.

k) V pripade, ak sa uchadza¢ rozhodne predlozit’ ponuku s ekvivalentom, tento nesmie mat
vplyv na znizenie kvality, zhorSenie pozadovanych technickych parametrov vyrobkov resp.
materidlov a navrhnutého vizudlneho architektonického rieSenia oproti projektovej
dokumentacii.

I) Pouzitie ekvivalentu v procese realizacie diela podlieha predchadzajucemu odsuhlaseniu
projektantom a stavebnym dozorom.

3. Zdroj finan¢nych prostriedkov, platobné a obchodné podmienky:
3.1 Predmet zdkazky bude financovany z prostriedkov $tatneho rozpoctu (rozpoctu Skoly).
4. Podmienky ucasti

a. Podmienky ucasti podla § 32 zakona o verejnom obstaravani

Uchadzac preukazuje splnenie podmienok ucasti podla § 32 ods. 2 zdkona o verejnom obstardvani
nasledovne:

- § 32 ods. 1 pism. e)

je opravneny dodévat’ tovar, uskutociiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu,

dolozenym dokladom o opravneni dodavat’ tovar, uskutociiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’
sluzbu, ktory zodpoveda predmetu zdkazky (kopia);

b. Podmienky tucasti, tykajice sa technickej alebo odbornej sposobilosti

Pozadovant technickll sposobilost’ uchadzac¢ preukaze nasledovne:

- § 34 ods. 1 pism. g)

udaje o vzdelani a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikacii 0os6b uréenych na plnenie
zmluvy alebo riadiacich zamestnancov,



Minimalna pozadovan Groven:

Pozaduje sa preukazanie vzdelania a odbornej praxe, resp. odbornej kvalifikacie kI"acového
pracovnika:
. stavbyveduceho.

Osoba vo funkecii stavbyveduci, ktorou uchaddzac preukaze splnenie predmetnej podmienky ucasti,
bude v pripade uspesnosti ponuky uchadza¢a uvedena v zmluve o dielo abude sa podiclat’
V navrhovanej pozicii na plneni predmetu zmluvy.

Stavbyveduci musi spiiiat’ nasledovné kritéria — uchadzaé predlozi:

- osvedcenie o vykonani skiSky odbornej sposobilosti na vykon ¢innosti stavbyvediiceho
podla zdkona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch v zneni neskor$ich predpisov v platnom zneni alebo iny ekvivalentny doklad
vystaveny prislusnymi organmi ¢lenskych Statov (kopia).

c. Pozadovanu technicku sposobilost’ uchadza¢ preukaze nasledovne:

- § 34 ods. 1 pism. C)

udajmi o technikoch alebo technickych organoch, najmé tych, ktori st zodpovedni za
kontrolu kvality bez ohladu na to, v akom zmluvnom vztahu st k uchadzacovi alebo
zdujemcovi; ak ide o zdkazku na stavebné prace, tych, na ktorych sa moze uchadzac
alebo zaujemca obratit’ so Ziadost’ou o vykonanie tychto prac,

Minimalna poZadovana Groven:

uchadzac predlozi képiu opravnenia odstranovat’ azbestovy materidl zo stavieb podla § 5
ods. 4 pism. o) zakona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplneni niektorych zakonov

Uchéadza¢ moze na preukdzanie technickej sposobilosti alebo odbornej sposobilosti vyuZzit’
technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohl'adu na ich pravny vztah. V takomto pripade musi
uchadza¢ verejnému obstardvatel'ovi preukazat, Ze pri plneni zmluvy bude skuto¢ne pouzivat
kapacity osoby, ktorej sposobilost’ vyuziva na preukézanie technickej sposobilosti alebo odborne;j
sposobilosti. Tato skutocnost’ preukazuje uchaddza¢ pisomnou zmluvou uzavretou s touto osobou,
obsahujucou zaviazok osoby, ktorej technickymi a odbornymi kapacitami mieni preukazat’ svoju
technicku sposobilost’ alebo odbornu sposobilost’, ze tdto osoba poskytne svoje kapacity pocas

celého trvania zmluvného vzt'ahu.
5. Predkladanie ponuky

5.1 Uchadza¢ predloZi ponuku v jednom vyhotoveni v uzatvorenom a oznaenom obale. Obal
ponuky musi obsahovat’ nasledovné idaje:
- adresu verejného obstaravatel'a uvedenti vo vyzve,
- adresu uchadzaca



- oznacenie ,,prieskum trhu — neotvarat™,
- oznacenie heslom stt’aze ,,.Rekon$trukcia obvodového plast’a telocvicne

5.2 Strankové hodiny v podatelni verejného obstaravatel'a (pre osobné dorucenie) su pracovné dni
od 8,00 hod. do 14,00 hod.

5.3 Ponuku je potrebné dorucit’ v listinnej podobe na adresu verejného obstaravatela (poStou
alebo osobne cez podatel'tiu) najneskor do 08.01.2020, 14,00 hod.

5.4 Uchadza¢ ponuku vyhotovi a predlozi v jazyku slovenskom, resp. V zmysle zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

6. PredloZena ponuka musi obsahovat’

6.1 Doklady podl'a bodu 4 podmienky tcasti,

6.2 Cenova ponuka — kontrolny rozpocet — oceneny vykaz vymer
6.3 Navrh na plnenie kritérii na hodnotenie ponuk - priloha ¢.3
6.4 Identifika¢né udaje o uchadzacovi priloha - ¢.4

6.5 Cestné prehlasenie skupiny dodavatelov - priloha &.5

6.6 Kalkulaény vzorec - priloha ¢.6

6.7 Cestné prehlasenie dodavatela o subdodavkach - priloha &.7

7. Vyhodnotenie ponik a oznamenie o vysledku vyhodnotenia ponik

7.1 Jedinym kritériom na vyhodnotenie pontik uchadzacov je navrhovana cena za uskutocnenie
predmetu zakazKky. Ponuka uchadzaca predstavuje celkovii cenu za stavebné prace, ktoré
uskutocni zhotovitel’ v sulade aV rozsahu podla tejto vyzvy a ktord zahfila naklady na
vSetky materialy, technologie, prace, sluzby atd’., ktoré su podl'a zadavacej dokumentacie,
technicko-kvalitativnych podmienok, technickych a legislativnych noriem nevyhnutné na
zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevadzky. Pre ucely vyhodnotenia sa pouZije cena
veuro s DPH.

7.2 Ponuky uchadzacov, ktoré spiiaju stanovené podmienky téasti podla tejto vyzvy bod .4 a
neboli z postupu zakazky vylacené, budu vyhodnocované v zmysle bodu 7.1

7.3 Oznamenie o vysledku vyhodnotenia pontk verejny obstaravatel oznami uchadzacom
poStou.

8. DalSie informacie verejného obstaravatel’a

8.1 Obstaravatel si vyhradzuje pravo vylu¢it uchadzada, ktory nebude spiiat’ podmienky uéasti,
alebo iné podmienky, ktoré vyplyvaji z vyzvy na predkladanie ponuk.
8.2 Obstaravatel’ moze zrusit’ pouzity postup:
- ak ani jeden uchéadza¢ nesplnil podmienky ucasti,
- nebola predlozena ani jedna ponuka,
- ani jedna predloZend ponuka nezodpoveda uréenym poziadavkam,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorych sa vyhlasilo verejné obstaravanie,
- ak verejnému obstaravatelovi nebudu poskytnuté finan¢né prostriedky na predmet
zékazky,



- kazdému uchadzacovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovana, bude bezodkladne po
vyhodnoteni pontk doru¢ené oznamenie (emailom) o Gspesnosti alebo neuspesnosti jeho
ponuky s odovodnenim,

8.3 Ak uspesny uchadzac neuzavrie zmluvu s verejnym obstaravatel'om z vlastného rozhodnutia,
verejny obstaravatel’ ma pravo uzavriet prislusni zmluvu s uchddzacom, ktory v sut’azi
skoncil ako d’alsi v poradi.

9. Platnost’ ponuky
9.1 Ponuky zostavaju platné pocas lehoty viazanosti ponuk stanovenej do 31.07.2020.
10. Prijatie zmluvy

10.1 Verejny obstaravatel podpiSe zmluvu o dielo s uspeSnym uchddzaCom az po ziskani
finan¢nych prostriedkov na predmet obstarania.

10.2 Verejny obstardvatel pozaduje, aby uspe$Sny uchddza¢ predlozil origindl alebo uradne
overeni képiu dokladu o poisteni zodpovednosti za spdsobenu Skodu spdsobenu tretim
osobam v suvislosti s jeho Cinnostou a prevadzkou. Pozadované poistenie musi platit’
minimalne pocas celej doby realizacie zakazky a musi byt uzatvorené min. vo vyske
predpokladanej hodnoty zakazky. Potvrdenie o poisteni predlozi uspesny uchadza¢ pred
podpisom zmluvy. Verejny obstaravatel’ poZadovanim poistenia predchédza riziku v pripade
vzniku Skody spdsobenej zhotovitel'om.

Prilohy:

Kompletna projektova dokumentacia stavby
Vykaz vymer

Navrh na plnenie kritérii na hodnotenie pontk
Identifika¢né udaje o uchadzacovi

Cestné prehlasenie skupiny dodavatel'ov
Kalkula¢ny vzorec

Cestné prehlasenie dodavatel’a 0 subdodavkach
Navrh zmluvy o dielo

© NG~ WNRE

V Kosiciach: 18.12.2019

Ing. Vojtech Stromp
Osoba zodpovedna za pripravu vyzvy na predkladanie pontk

Ingrid Sedlakova
riaditel’ka



Priloha ¢. 3
Vyzvy na predlozZenie cenovej ponuky

NAVRH NA PLNENIE KRITERII

Predmet zakazky: ,,Rekonstrukcia obvodového plast’a telocvi¢ne*
Postup: zakazka s nizkou hodnotou podl'a §§ 117 zakona 343/2015 o verejnom obstaravani.

Obchodné meno UChAdZaCa: .......ooovveviiiiie e s

Adresa (sidlo):

1. Kritérium

Nézov kritéria Splnenie kritéria

Cena predmetu zdkazky celkom bez DPH

Cena predmetu zakazky celkom vratane DPH

Poznamka:
Cena musi byt stanovend v sulade s bodom 4.1, ¢l. IV. navrhu zmluvy o dielo,.

Som — nie som platCOm DPH ( nehodiace sa preskrtnite)

( nehodiace sa preskrtnite)

V ponuke bol pouzity ekvivalent: Ano - Nie

Ekvivalent bol pouii t}” v t}”ChtO v pOlOZk ach: (uviest’ zoznam jednotlivych poloziek na osobitnej 2. strane tejto
prilohy).

Jednotlivé polozky vyznacit’ v ponukovom rozpocte farebne.

meno, priezvisko a podpis osoby
opravnenej konat za uchdadzaca
V zavizkovych vztahoch

Tento dokument musi byt’ sucast’ou cenovej ponuky




Priloha é. 4
Vyzvy na predlozenie ponuky

Identifika¢né idaje o uchadzacovi

Obchodné meno:

Adresa sidla:

KoreSpondenénd adresa:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bank. spojenie:

IBAN:

Registrovany v OR Okr. stidu v ....., odd: ....... , VL. ¢. ... / ZR Obv. Gradu v ....... ,pod¢. ........

Osoby opravnené:
» rokovat’ vo veciach zmluvnych:
* rokovat’ vo veciach technickych:
= stavbyveduci:

Kontaktné osoba vo veciach stvisiacich s verejnym obstaravanim:

Tel.:
Elektronicka posta:
Vo, L ANA s

meno, priezvisko a podpis osoby opravnenej
konat’ za uchadzaca

Vv zavizkovych vztahoch

Tento dokument musi byt’ sucast’ou ponuky



Priloha ¢é. 5
Vyzvy na predlozZenie cenovej ponuky

/len pre skupinu dodavatelov/

Cestné vyhlasenie skupiny dodavatelov

1. Vyhlasujeme, ako skupina dodéavatelov, ze v pripade prijatia naSej ponuky vytvorime
pred uzatvorenim zmluvy na poskytnutie sluzby z dévodu riadneho plnenia zmluvy
pravne vztahy Vv stlade so v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

2. Vyhlasujeme ako skupina dodavatel'ov, ze budeme rucit’ spolocne a nerozdielne za
zavazky skupiny dodavatel'ov vyplyvajuce zo zmluvy na dodanie predmetu zakazky.

3. Skupina dodavatel'ov udel'uje splnomocnenie

(obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania jedného z clenov skupiny
dodavatelov)

na zaklade ktorého je €len skupiny dodavatel'ov opravneny komunikovat, prijimat’ pokyny
a konat’ za skupinu dodavatelov vo veciach tykajicich sa postupu zadavania zdkazky na
predmet zékazky.

DAtum: ..oooveeeeeeeeeeeeeeeeee e,

Podpisy Clenov skupiny: L
[vypisat’ meno, priezvisko a funkciu

opravnenej osoby clena skupiny J*

Poznamka:
- *pouzije sa tolkokrat, kolkokrat je to potrebné, t.j. uvedu sa podpisy kazdého
¢lena skupiny dodavatelov alebo osoby opravnenej konat' za kazdého clena
skupiny dodavatelov

- datum musi byt aktualny vo vztahu ku diiu uplynutia lehoty na predkladanie
pontik,

Tento dokument musi byt’ sucast’ou ponuky



Priloha ¢.6
Vyzvy na predloZenie cenovej ponuky

Kalkulaény vzorec zhotovitel’a
Kalkula¢ny vzorec k stanoveniu nakladov prac, ktorych jednotkové ceny sa nenachadzaju v prilohe €.
1 zmluvy :

Cena=H+ M + OPN (...%) + VR (...%) +
SR (...9%0) + Z (...%)

Priamy material(H)
Mzdové naklady (M)

Ostatné priame ndklady (OPN)

Vyrobna rézia (VR)

Spravna rézia (SR)

Zisk (2)

ogkrwhE

Priamy material (H)
Oceitiuje sa nakupnou cenou zvysenou 0 obstaravaciu prirazku -...%.  pozn. uviest’ hodnotu v % !

Priame mzdy (M)
Patria sem naklady na mzdy vyrobnych robotnikov a obsluhy stavebnych strojov a zariadeni.

Tarifny stupen 1 2 3 4 5 6 7

Zakladna hodinova
sadzba v €/hod.

Ostatné priame naklady (OPN) ...% pozn. uviest’ hodnotu v % !
St néklady, ktoré vznikaju:
— zpovinnych odvodov z priamych miezd za zamestnancov (zdravotné, nemocenské, urazové,
starobné a invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti atd’.),
— prepravné naklady,
— vSetky ostatné vzniknuté naklady.

Nepriame naklady ...% pozn. uviest’ hodnotu v % !
Do tejto polozky sa zapoditavaju vsetky prvotné aj druhotné naklady, ktoré stvisia s priamym
riadenim vyroby - vyrobna réZia (VR) a stvisiace s riadenim a spravou organizacie - spravna rézia
(SR), ktoré nemozno stanovit’ priamo na kalkulaé¢nu jednotku.

Zisk (Z2) ..% pozn. uviest’ hodnotu v % !
Do cien stavebnych prac je mozné zakalkulovat’ len tzv. primerany zisk.

Hodinové ziuctovanie sadzby (HZS)

Tarifny stupen 1 2 3 4 5 6 7

HSV €/hod.

PSV a Montaz €/hod

Tento dokument musi byt’ sucast’ou ponuky




Priloha ¢.7
Vyzvy na predloZenie cenovej ponuky

Cestné prehlasenie dodavatel’a
0 subdodavkach

Vv stlade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni zakona ¢. 438/2015 Z. z. (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani®)

Podpisana pravnicka osoba / fyzicka osoba:

Obchodné meno

Sidlo

ICO

Zapisand v

Zastupena

Cestne prehlasujem,

ze dodanie predmetu zmluvy, ktorym je ,,RekonStrukcia obvodového plast’a telocviéne*
zabezpecime vyhradne vlastnymi kapacitami.

alebo (ponecha sa iba spravna verzia)

ze dodanie predmetu zmluvy, ktorym je ,,RekonStrukcia obvodového plast’a telocviéne*
zabezpecime vlastnymi kapacitami a prostrednictvom nizSie uvedeného subdodavatela:

Subdodavatel’ 1*:
Predmet subdodavky:

Podiel subdodavky (%):

Obchodné meno

Adresa sidla

ICO

Osoba/osoby opravneni/é konat’ za subdodavatela *

Meno a priezvisko

1. | Adresa pobytu

Datum narodenia

*Poznamka: pouzije sa tolkokrat, kolkokrat je to potrebné.

Som/sme si vedomy/i pravnych nasledkov, v pripade zistenia nepravdivych udajov v tomto vyhlaseni.

podpis  (meno, funkcia  anazov
spolo¢nosti

Tento dokument musi byt’ sucast’ou ponuky




Priloha ¢.8
Vyzvy na predlozenie cenovej ponuky

ZMLUVA O DIELO

/mavrh/

uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov a Vv sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 Zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni zdkona ¢. 438/2015 Z. z. (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani*)

Objednavatel’om :
Nazov:
Pravna forma:

Adresa sidla:

Korespondenc¢na adresa:
zastipeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

BIC:

IBAN:

Osoby opravnené:

- rokovat’ vo veciach zmluvnych:

- rokovat’ vo veciach technickych:

- vykonavat technicky dozor:
(d’alej len ,,objednavatel)

Zhotovitel’om:
Nazov:

Zapisany:

Adresa sidla:
Kore$pondenénd adresa:
zastipeny:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:
BIC:

IBAN:

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:

- zmluvnych:

medzi
zmluvnymi stranami



- technickych:
- stavbyveduci:

(dalej spolocne ako ,,zmluvné strany)
Preambula

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu ako vysledok zaddvania podlimitnej zakazky
,Rekonstrukcia obvodového plasta telocviéne podl'a zdkona o verejnom obstaravani a o0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

CLI.
Predmet zmluvy

1.1. Zhotovitel sa zavizuje zhotovit pre objednavatela na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo dielo podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a vcas
zhotoven¢ dielo odovzdat’ objednavatelovi.

1.2. Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit’ zan
dohodnutt cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Predmetom tejto zmluvy je dielo — realizacia stavby: ,,Rekonstrukcia obvodového plasta

telocviéne® (d’alej len ,,dielo*) v sulade s podkladmi objednévatel'a a ponukou zhotovitel'a podl'a

projektovej dokumentécie v stupni realizaény projekt, ktory vypracoval VOJITEK ATELIER,

Kosice, 2018.

1.3. Ponukou zhotovitel'a sit dokumenty, ktoré predlozil objedndvatel'ovi v ramci svojej ponuky
Vv ramci prieskumu trhu.

CL 1L
Rozsah realizacie diela

2.1. Dielo uvedené v ¢l. I. zmluvy bude realizované v nasledovnom rozsahu:

2.1.1.Realiz4cia stavebnych prac, montdZnych prac, dodavok stavebnych materidlov
a technickych zariadeni v rozsahu podla tejto zmluvy.

2.1.2. Vypracovanie kontrolného a skasobného planu verejnej prace v spoluprici s

projektantom v rozsahu podla zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni

neskorsich predpisov v troch vyhotoveniach.

2.1.3. Vypracovanie harmonogramu vystavby - podrobny vecny a ¢asovy harmonogram
realizacie prac.

2.1.4.Vypracovanie projektu skutoného realizovania stavby — dokumentacia skuto¢ného
realizovania stavby v rozsahu podla § 29 vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia
stavebného zékona.



2.2.

2.3.

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

Podkladmi objednavatela su zmluvné, technické, obchodné, kvalitativne, financné a
platobné podmienky, orientacny vykaz vymer a projektovda dokumentécia, ktora zhotovitel
obdrzal v rdmci sutaznych podkladov verejnej sut’aze.

Zhotovitel' je opravneny predkladat ndvrh na zmenu materidlov, vyrobkov, zariadeni a
technologickych postupov oproti projektovej dokumentacii za podmienky ich odsthlasenia
objednavatel'om.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st
mu znadme vSetky potrebné technické, kvalitativne a iné podmienky k realizicii diela, Ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré si k zhotoveniu diela potrebné
a zavizuje sa zabezpeCit zhotovenie diela vlastnymi kapacitami a prostrednictvom
subdodavatel'ov podl'a podmienok stanovenych v tejto zmluve.

CL 1L
Kvalita diela

Dielo musi byt zhotovené v kvalite av sulade s projektovou dokumentaciou stavby,

pripadne s jeho pisomne dohodnutymi zmenami, slovenskymi technickymi normami a

nesmie mat’ ziadne nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu.

Kvalitativne a dodacie podmienky st vymedzené:

3.2.1. Projektovou dokumentaciou stavby v podrobnostiach realiza¢ného projektu.

3.2.2.Podrobnou S$pecifikaciou ceny diela, ktord je vypocitand ocenenim vykazu vymer
predlozeného objednavatelom a ocenenim vSetkych prac a dodavok v ponuke
zhotovitel’a, potrebnych na zhotovenie diela.

3.2.3.Slovenskymi a eurdpskymi technickymi normami.

3.2.4.Ustanoveniami tejto zmluvy.

3.2.5.Sataznymi podkladmi a podmienkami objednavatela a predloZzenou ponukou
zhotovitel'a v rdmci verejnej sut'aze.

Zhotovitel' sa zavdzuje v stulade s § 47 zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani

a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov pre zabezpecenie

realizécie diela v rdmci rekonstrukcie pouZit’ len vyrobky vhodné pre dany druh stavby

Zhotovitel sa zavizuje hodnovernym spdésobom preukazat’ objednavatelovi potrebné

vlastnosti vyrobkov a zhotovovanych konstrukcii pre stavbu pred ich pouzitim v rozsahu

podla zakona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky, o posudzovani

zhody v zneni neskorSich predpisov a v sulade so zdkonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych

vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

CL1V.
Cena diela

Cena za realizaciu diela v rozsahu podla ¢l. II bod 2.1 je zmluvnymi stranami dojednana
dohodou zmluvnych strdn podla zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z ktorou sa



4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

vykonava zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov ako cena maximalna.

Cena za dielo celkom predstavuje:

a) cena celkom bez DPH e, EUR
by bDPH20% . EUR

CenacelkomsDPH L EUR
slovom: ... EUR

Kone¢na cena diela bude predstavovat’ ciastku za riadne vykonané prace a dodavky,
odsuhlasené objednavatelom, v stlade s ¢l. VI. Platobné podmienky. VSetky ceny su
uvadzané s DPH, platnou v €ase uzatvorenia zmluvy. V pripade prijatia zdkonnych zmien
sadzieb DPH, bude nésledne upravena zmluvna cena.
V pripade vzniku naviac prac, ktoré vyplynuli z dovodu potreby zmeny alebo doplnenia
projektovaného technického rieSenia v priebehu realizacie diela a ktorych vykonanie je
potrebné na riadne dokoncenie a odovzdanie diela, pripadné zmeny stavebnych materialov a
dodavok alebo inych zmien vyvolanych zo strany objednévatela, ovplyviiujucich cenu za
diela dohodnuti v bode 4.1 tohto ¢lanku, budt predmetné prace, ich rozsah acena
prerokované, odsuhlasené a dorieSené medzi objednavatelom a zhotovitelom. Naviac prace
bude mozné realizovat’ len do vysky 10 % zo zmluvnej ceny diela.
V stilade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom spdsobe,
akym sa vytvori cena naviac prac a dodavok, ktoré nie st uvedené v rozsahu podla ¢l. 1.
bodu 2.1., t.j. prace naviac:
4.4.1 Zhotovitel’ prace a dodavky (prace naviac) oceni podl'a jednotkovych cien uplatnenych
v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy.
4.4.2 Prace a dodavky (préace naviac), ktorych jednotkové ceny sa nenachadzaju v Prilohe €.
1 tejto zmluvy oceni zhotovitel' individualnou kalkuldciou podla kalkulaéného vzorca
uvedeného v Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy.
4.4.3 Kalkulaény vzorec ma nasledujice zloZenie: priamy material, mzdové néklady, stroje,
ostatné priame naklady, vyrobna réZia, spravna réZia, zisk.
4.4.4 K vypoctu podl'a kalkulaéného vzorca zhotovitel’ v Prilohe ¢. 2 uvedie sposob vypoctu
a percento vyrobnej rézie pre HSV a PSV+M, spravnej rézie pre HSV a PSV+M, zisku pre
HSV a PSV+M, priame mzdy pre jednotlivé tarifné stupne, hodinové zuctovacie sadzby,
prac HSV pre jednotlivé tarifné stupne a hodinové zuctovacie sadzby prac PSV pre
jednotlivé tarifné stupne.
V pripade porusenia ustanovenia ¢l. II bodu 2.3 zmluvy zo strany zhotovitel'a, nie je
pripustnd zmena materidlov, vyrobkov, zariadeni a technologickych postupov oproti
projektovej dokumentécii a naklady s tym spojené zndsa zhotovitel'. (v tomto pripade sa
neuplatni § 549 Obchodného zdkonnika).
V celkovej (konecnej) cene za zhotovenie diela su zahrnuté vSetky naklady zhotovitela
suvisiace s realizaciou diela, vratane nakladov na:



4.7

5.1

5.2

53

5.4

4.6.1 vybudovanie, prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska a strdZenie staveniska
zhotovitel'om pocas vystavby,

Zhotovitel' sthlasi so zadrzanim 10 % z celkovej ceny diela, resp. jeho ucelenej Casti

schopnej samostatného uzivania objednavatelom, az do doby preukdzania splnenia

kvalitativnych podmienok pri odovzdavani a preberani diela alebo jeho ucelenej Casti a do

odstranenia vsetkych vad, nedorobkov a nedostatkov podla zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o

verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov (d’alej ,,kolaudacna rata“).

CL V.
Cas a miesto realizicie diela

Zhotovitel sa zavédzuje pri realizécii diela dodrzat’ nasledovné lehoty plnenia:

5.1.1. Realizacia stavebnych prdac, montdznych prac, doddvok stavebnych materidlov a
zariadeni v rozsahu podl'a ¢l. II. bodu 2.1 podbodu 2.1.1. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v lehote do 120 kalendarnych dni odo diia odovzdania
staveniska.

5.1.2.V pripade, ak lehota realizacie podl'a bodu 5.1.1. nebude dodrzana z prevadzkovych
dovodov vzniknutych na strane objednéavatela alebo z dovodu vplyvu nepriaznivych
klimatickych podmienok, ktoré budu branit’ postupu prac, sa plynutie lehoty prerusi na
nevyhnutny ¢as. Zaciatok a ukoncenie prerusenie lehoty odsuhlasia zmluvné strany
zdznamom v stavebnom denniku. Pocas prerusenia lehoty zhotovitel nie je
vV omeskani.

5.1.3.Kontrolny a skusobny plan verejnej prace podla ¢l. II. bodu 2.1 podbodu 2.1.2. je
zhotovitel' povinny predlozit do 10 kalendarnych dni od diatumu odovzdania
staveniska a dodrziavat’ ho pocas celej realizacie diela.

5.1.4. Harmonogram vystavby - podrobny vecny a ¢asovy harmonogram realizacie prac
podrla €l. II. bodu 2.1 po bod 2.1.3. Vv ¢leneni podl'a stavebnych objektov je zhotovitel
povinny predlozit do 10 kalendiarnych dni od diatumu odovzdania staveniska a
dodrZziavat’ ho pocas celej realizacie diela.

5.1.5. Vypracovanie projektu skutocného realizovania stavby — dokumentacia skutoného
realizovania stavby podla ¢l. II. bodu 2.1 podbodu 2.1.4. v rozsahu podla § 29
vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaji niektoré ustanovenia stavebného
zakona v rovnakom termine ako v bode 5.1.1.

Zhotovitel je povinny bez omeSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku

akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu diela s dosledkom omesSkania s

plnenim harmonogramu alebo prediZenia lehoty plnenia.

V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim harmonogramu z dévodov leziacich na

jeho strane viac ako 14 kalendarnych dni alebo nedodrziava harmonogram vystavby a

zaroven o tom pisomne neinformuje objedndvatela, povaZzuje sa toto omeSkanie alebo

nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel' meska so zhotovenim diela, resp. jednotlivych samostatnych ¢asti v

terminoch, ma objednavatel’ pravo Ziadat' ndhradu Skody a zmluvni pokutu v zmysle

ustanoveni tejto zmluvy.



5.5

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

V pripade omeskania zhotovitel'a s plnenim diela, resp. v zmysle vyssie uvedeného moze
objednavatel’ zhotovitelovi poskytnit’ dodatoénii lehotu na plnenie. Ak zhotovitel
neodovzda dielo ani v tejto dodatoénej lehote, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy
a objednavatel’ ma pravo odstipit’ od zmluvy.

ClL VL.
Platobné podmienky

Zhotovitel' 1x mesacne zostavi supis riadne vykonanych prac a dodavok za predchadzajuce
obdobie, ktoré oceni podl'a poloziek uvedenych v Prilohe €. 1, resp. podla Prilohy €. 3 tejto
zmluvy. K supisu stavebnych prac a dodavok sa vyjadri stavebny dozor objednavatela, v
pripade suhlasného stanoviska podpisom na predlozenom supise, resp. ak ma supis vady,
vrati ho objednavatel' zhotovitel'ovi na prepracovanie s presnym zadefinovanim vad do
piatich pracovnych dni.

Zhotovitel' vystavi danovy doklad — faktiru za vykonané price a dodavky na ziklade
potvrdené¢ho supisu vykonanych stavebnych prac a dodavok, ktory bude tvorit' sucast
faktary a predlozi dve vyhotovenia faktury objednéavatel'ovi.

V pripade, ze predlozend faktira nebude mat’ vSetky nalezitosti daniového dokladu podla
zakona ¢. 222/2004 Z. z. odani zpridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov,
objednavatel’ vrati faktiru zhotovitel'ovi do piatich pracovnych dni. Opravnenym vratenim
faktiry prestdva platit’ povodna lehota splatnosti. Nova lehota splatnosti zac¢ina plynat odo
dila dorucenia opravenej faktiry objednavatel'ovi.

Objednavatel’ uhradi zhotovitelovi na zadklade predloZenej ciastkovej faktury do 90
kalendarnych dni od jej dorufenia objednavatelovi finan¢nu ciastku vo vyske 90 % z
fakturovanej sumy s DPH.

Objednévatel’ z kazdej vystavenej faktary zadrzi 10 % z fakturovanej sumy s DPH ako
kolaudaénu ratu. Kolauda¢na rata bude vyplatena zhotovitel'ovi po odstraneni pripadnych
drobnych vad a nedostatkov diela, resp. jeho samostatnej Casti, uvedenych v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace a po vydani kolaudacného rozhodnutia.

V pripade, ak objednavatel’ zisti, Ze si zhotovitel' neplni svoje finanéné povinnosti voci
subdodavatel'om, t. j. nevykonava thrady jednotlivych faktur za prace a dodavky ktoré pre
neho realizuji subdodévatelia, objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi primerant lehotu na
vykonanie napravy. Pocas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednavatel opravneny
zadrzat’” uhradu ciastkovych faktar (resp. konec¢nej faktiry) vystavenych zhotovitel'om.
Zhotovitel' je povinny v lehote poskytnutej objednavatelom t. j. maximalne do 10
kalendarnych dni k uspokojeniu subdodavatelovych narokov pisomne preukazat
objednavatel'ovi, zZe vykonal uhradu za prace a dodavky, ktoré pre neho realizoval
subdodavatel’. Po¢as doby zadrzania platieb podl'a tohto bodu zmluvy nie je objednévatel’ v
omeskani so zaplatenim svojich penaznych zavizkov voc¢i zhotovitelovi a zhotovitel'ovi
nevzniké narok na ziadne zdkonné ani zmluvné sankcie.

CL. VIL.
Podmienky zhotovenia diela



7.1 Odovzdanie staveniska:

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

Objednavatel odovzda protokolarne  zhotovitelovi  stavenisko v rozsahu
a vV terminoch podl'a harmonogramu, po podpise zmluvy spolus  pravoplatnym
stavebnym povolenim. Tuto skutocnost’ zaznamenaju zmluvné strany v stavebnom
denniku.

Zhotovitel' bezodkladne po prevzati staveniska zabezpeCi vytyCenie vSetkych
nadzemnych a podzemnych inzinierskych sieti. Zhotovitel' zodpoveda za poskodenie
vedeni a inZinierskych sieti.

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska sa povazuje za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

Zhotovitel' zabezpeci na vlastné naklady zariadenie staveniska, jeho riadne oplotenie
a jeho strazenie.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatel’a:

7.2.1.

1.2.2.

7.2.3.

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi projektovi dokumentaciu stavby v dvoch
vyhotoveniach.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ prostrednictvom os6b opravnenych vykonavat
stavebny dozor obsah stavebného dennika a k zédpisom v niom uvedenym sa pisomne
vyjadrit’ do piatich pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zépisu sthlasi.
Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo na kazdom stupni jeho vykonavania.
Ak pri kontrole zisti, ze zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby
zhotovitel" bezodkladne odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a
d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel’ v primeranej dobe, dohodnutej v
stavebnom denniku, nevyhovie tymto poZiadavkam objednéavatel'a povazuje sa to za
podstatné poruSenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitela:

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo podl'a tejto zmluvy bude zhotovené v sulade so
zavizkami tejto zmluvy, podla overenej projektovej dokumentacie stavby, podla
slovenskych technickych noriem, podla technickej dokumentéicie stavebného
vyrobku alebo spracovavanej stavebnej hmoty (technické listy, technologicka
dokumentécia) a v§eobecne zavidznych pravnych predpisov platnych v ¢ase realizacie
a ze bude ako riadne dokoncené dielo spdsobily uzivania objedndvatelom v stilade s
prislusnymi ustanoveniami § 13 zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zakon o BOZP*).

Zhotovitel' a objednédvatel’ d’alSie podrobnosti a Specifikd suvisiace s rozsahom a
uzivanim staveniska pocas realizdcie predmetu zmluvy, vratane pripadného
vzdjomného spolupdsobenia v oblasti BOZP a organizaéného a persondlneho
zabezpecenia kontrolnych dni dohodnu v rdmci zaznamu o odovzdani a prevzati
staveniska. Zhotovitel je sucasne povinny dodrziavat podmienky dotknutych
organov $tatnej spravy a dotknutych organizécii z rozhodnuti, vyjadreni a stanovisk
spracovanych k projektovej dokumentacii stavby. Za ich pripadné poruSenie a
vzniknuti Skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel’ je povinny viest' dokumentaciu vedenia stavby podl'a § 46d stavebného
zékona a § 28 vyhlasky €. 453/2000 Z. z. prostrednictvom stavbyvedticeho alebo nim



7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

7.3.11.

7.3.12.

poverenou osobou. Do stavebného dennika sa budi zapisovat’ vSetky skutocnosti
rozhodujtce pre zhotovenie diela.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny dané mu objedndvatelom pocas
zhotovovania diela a tykajuce sa diela.

Zhotovitel' je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zépisom v fiom
uvedenym sa pisomne vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s
obsahom zapisu sthlasi.

Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela sa zacastiiovat’ kontrolnych porad v
sulade s § 553 Obchodného zdkonnika. V pripade potreby na poziadanie
objednavatel'a alebo osoby opravnenej vykonéavat autorsky dozor je zhotovitel
povinny zabezpecit’ ucast’ subdodavatel'ov na tychto kontrolnych poradéch.

Ak pri zhotovovani diela d6jde k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti alebo ¢asti
diela, je povinny vyzvat’ objednavatela na kontrolu realizacie diela pisomne zapisom
v stavebnom denniku péat’ pracovnych dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni uvedenu
povinnost, je povinny umoznit’ objedndvatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a
znaSat’ naklady s tym spojené. V pripade, Ze objedndvatel’ nepride na kontrolu, na
ktora bol riadne pozvany, moze zhotovitel’ pokracovat’ v realizacii diela. Ak ucast’ na
kontrole objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktort nemohol odstranit, moze bez
zbyto¢ného odkladu pozadovat’ vykonanie dodatocnej kontroly, je vSak povinny
nahradit’ zhotovitelovi naklady sposobené oneskorenim kontroly a odkrytim
kontrolovanych casti diela, pokial’ sa nepreukaze, ze kontrolované casti diela boli
vykonané vadne.

Zhotovitel' v sulade s § 551 Obchodného zékonnika je povinny bez zbyto¢ného
odkladu upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu objedndvatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tuto
nevhodnost’ zistit”.

Ak zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste, kde sa ma dielo zhotovit’, ktoré mu
brania hotovit dielo riadne, je povinny ihned takéto prekdzky oznadmit
objednéavatel'ovi a ak sa nedaju odstranit’, navrhnat’ objednavatel'ovi zmenu diela.
Zhotovitel' je povinny udrziavat na stavenisku poriadok a Cistotu, bezodkladne
odstraiiovat’ odpady a necistoty vzniknuté pri vykonavani diela, pricom je povinny
dodrziavat’ povinnosti uloZzené pravnou upravou v oblasti nakladania a likvidacie
odpadov. Zhotovitel' je povinny odstranovat’ vSetky zneCistenia a poskodenia
komunikacii (vratane verejnych), ku ktorym dojde jeho ¢innost'ou alebo v suvislosti s
jeho c¢innostou pocCas vykonavania diela. Na neplnenie uvedenych povinnosti
upozorni zhotovitel'a technicky dozor objednavatel'a zadpisom v stavebnom denniku.
Zhotovitel je povinny vykonat’ napravu bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do
troch pracovnych dni od zapisu v stavebnom denniku.

Zhotovitel v plnom rozsahu preberd na seba povinnosti stavebnika vyplyvajuce
z Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a zodpoveda za ich plnenie.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za bezpecnost’ a ochranu zdravia osob
V priestore staveniska. Zhotovitel zabezpecCi pracovnikom ochranné pracovné



7.3.13.

7.3.14.

7.3.15.

7.3.16.

7.3.17.

7.3.18.

7.3.19.

pomdcky. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo
jeho subdodévatel'ov, ktori maju prislusnt kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a v¢asné vyhotovenie diela podla tejto zmluvy
a za Vedenie stavebného dennika je zodpovedny stavbyveduci zhotovitel'a. Zhotovitel
zabezpeci, ze stavbyveduci alebo jeho zastupca sa denne zdrzuje na stavbe po celu
dobu realizacie diela a zhotovitel musi ich poverenie alebo ich vymenu pisomne
oznamit’ objednavatel'ovi.

Zhotovitel' je povinny pocnic odovzdanim staveniska viest stavebny dennik v
zmysle platnych predpisov. Do stavebného dennika s dvoma prepismi bude zastupca
zhotovitel'a denne zapisovat’ vsetky skuto¢nosti, vyplyvajuce z tejto zmluvy, najmi
odovzdanie stavebnych pripravenosti, zaznamy technického dozoru objednavatel'a a
pod. Stavebny dennik sa musi pocas realizacie diela neustale nachadzat’ na stavbe a
musi byt vzdy pristupny oprdvnenym zastupcom objedndvatela, zhotovitela,
projektanta stavby a dotknutych orgdnov §tatnej spravy.

Zhotovitel sa =zavdzuje zabezpeCit predmet zmluvy vlastnymi kapacitami
a prostrednictvom subdodévatel'ov, uvedenych v Prilohe €. 3 tejto zmluvy, ktorou je
,.Cestné prehlasenie dodavatela o subdodavkach predmetu zmluvy*.

V pripade preukazateIného nedodrziavania prac v sulade s projektom stavby a
technologickych postupov pri zabudovavani materidlov a spracovavani stavebnych
hmot ma na zaklade navrhu stavebného dozoru objednavatela, osoba opravnena vo
veciach technickych za objednavatela prdvo na zastavenie stavebnych prac s
vynimkou préac veducich k odstraneniu takto vzniknutych zavad. Za preukéazatel'ne sa
takéto konanie povazuje vtedy, ak je zapisané v stavebnom denniku a zhotovitel’ bol
na takéto konanie pisomne upozorneny. Zhotovitel’ je povinny takéto prace, pripadne
materidly na vlastné naklady odstranit’ a nahradit bezchybnymi certifikovanymi
materidlmi a opakovanymi pracami. V pripade takéhoto zastavenia stavebnych prac
nema zhotovitel’ narok na prediZenie ¢asu plnenia.

Zhotovitel' je povinny prizvat’ objednavatela na prevzatie prac, ktoré budu zakryté
alebo sa stantl nepristupnymi, v opa¢nom pripade zodpoveda za vzniknuté Skody. Ak
zhotovitel' nevyzve objedndvatela na prevzatie prac, je povinny na jeho ziadost
zakryté prace odkryt’ na vlastné naklady. Objednavatel je povinny tieto prace, pokial
st prevedené riadne, prevziat do piatich pracovnych dni. Po tomto termine sa
povazujui predmetné prace za prekontrolované a prevzaté. O prevzati zakrytych prac
sa urobi zapis v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne si plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku
mimoriadnych udalosti (urazy, nehody, poziare, havarie a pod.) voci prisluSnym
organom a vznik takejto udalosti oznamit' okamzZite aj objednavatelovi za ucelom
objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

K zmene subdodavatela moéze dojst len po jej odsthlaseni objednavatelom.
Zhotovitel je povinny najneskér desat’ kalenddrnych dni pred diiom, ktory
predchadza dnu, v ktorom nastane zmena subdodavatela, pisomne ozndmit
objednavatel'ovi zamer zmeny subdodavatela (s uvedenim identifikacnych tdajov
povodného aj nového subdodavatela). Objednavatel’ zaSle pisomné stanovisko k
zmene subdodévatel’a (suhlas/nestihlas) zhotovitel'ovi bezodkladne.



8.1

8.2

8.3

8.4

7.3.20. V pripade  odstihlasenia zmeny podla bodu 7.3.20. zhotovitel predlozi
objednavatelovi aktualizované ,,Cestné prehldsenie zhotovitela o subdodavkach®
najneskor v den, ktory predchadza diiu, v ktorom nastane zmena subdodévatela.

7.3.21. Zmenu subdodavatela nie je potrebné vykonat” formou pisomného dodatku k tejto
zmluve, ale opravnenie na zmenu subdodavatela vznikd zhotovitel'ovi na zaklade
aktualizovaného ,,Cestného prehlasenia zhotovitel'a o subdodavkach®, ktorého
neoddelitelnou sucastou je suhlasné stanovisko objednavatela. Aktualizované
,,Cestné prehlasenie zhotovitel'a o subdodavkach®, vratane sthlasného stanoviska
objednavatel'a budu tvorit’ neoddelite'nt sucast’ zmluvy.

CL VIIL
Odovzdanie a prevzatie diela

Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a v¢as si splni zhotovitel' odovzdanim diela objednévatel'ovi

na zaklade ,,Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace®. Ak vSeobecne

zavazné pravne predpisy alebo technické normy uréuji vykonanie skusok osvedcujucich
dohodnuté vlastnosti diela, musi tuspesné vykonanie takychto skusok predchadzat
odovzdaniu a prevzatiu diela.

Dielo je mozné odovzdat’ a prevziat’ po Castiach, ak su tieto Casti spdsobilé na samostatné

uzivanie. Pripravenost na odovzdanie je zhotovite povinny ozndmit objednavatelovi

pisomne doporuc¢enym listom s uvedenim datumu ukoncenia prac, najmenej 10 pracovnych
dni pred ich ukon¢enim.

Zmluvné strany o odovzdani a prevzati diela vyhotovia ,,Preberaci protokol o odovzdani a

prevzati verejnej prace resp. jej Casti podla bodu 8.2. tohto ¢lanku v zmysle vyhlasky

Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky €. 83/2008 Z. z., ktorou

sa vykonava zékon €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zakona ¢. 260/2007 Z. z. v

6 vyhotoveniach, 3 pre kazdti zmluvnu stranu.

Stucasne s odovzdanim diela je zhotovitel' povinny k datumu ukoncenia realizacie prac podla

¢l. V. bodu 5.1.1. objednavatel'ovi predloZit’:

2.4.1. osvedcenie o vykonanych skuSkach pouzitych materialov,

2.4.2. zapisy o kontrole ¢innosti a Casti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,

2.4.3. zapisy o skuskach zmontovaného zariadenia, prevadzkovych sktskach,

2.4.4. revizne spravy,

2.4.5. doklady o odovzdavani a preberani rozhodujucich dodavok a technologii,

2.4.6. dokumentaciu skutocného realizovania diela v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb.
0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich
predpisov a v rozsahu podla vyhlasky MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z. v dvoch
vyhotoveniach v tlacenej forme a v dvoch vyhotoveniach v elektronickej forme
(graficka cast’ v .dwg a .pdf, textové Casti .doc, resp. .xIs a .pdf),

2.4.7. navrh planu uzivania verejnej prace, resp. prevadzkového poriadku,

2.4.8. doklady o odovzdévani a preberani prac subdodavatel'ov,

2.4.9. potvrdenia subdodavatel'ov diela na subdodavky uvedené v doklade o finanénom
vysporiadani ich pohladdvok ku diiu odovzdania diela v salade so
subdodavatel'skymi zmluvami, uzatvorenymi medzi zhotovitelom a subdodavatel'mi.
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8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

V opa¢nom pripade ma dielo vady braniace riadnemu uzivaniu diela a nie je pripravené k

odovzdaniu.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,

zvysny material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel’ dielo riadne prevziat’ a

uzivat. Stavenisko je povinny Uplne vypratat’ a upravit’ podl'a projektovej dokumentacie do

desat’ pracovnych dni odo dna protokolarneho odovzdania diela.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku ur¢enému v zmluve, to znamena:

2.6.1. nie je dodané kompletne, resp. v pozadovanej kvalite,

2.6.2. vykazuje vady a nedorobky, ktoré brania riadnemu uzivaniu, t. j. nie je vykonané v
celom rozsahu,

2.6.3. nie su predlozené vsetky potrebné doklady podl'a tejto zmluvy, resp. sa v dokladoch
vyskytuju vady, ktoré brania vydaniu kolauda¢ného rozhodnutia,

2.6.4. ma pravne vady v zmysle Obchodného zakonnika alebo je zat'azené pravami tretich
0sob.

Ak pri preberani diela objednéavatel” zisti, ze dielo ma vady braniace riadnemu uzivaniu,

dielo neprevezme a preberacie konanie zrus$i, o com vyhotovi zapis so zhotovitelom s

uvedenim zistenych vad, spOsobe a termine ich odstrdnenia. Zhotovitel ma povinnost

odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad. Po dobu odstraniovania vad zistenych pri

odovzdavani diela je zhotovitel' v omeskani s plnenim harmonogramu diela.

Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela, budu spisané pri

preberacom konani s uvedenim spdsobu a terminu ich odstranenia, najneskor vSak do

terminu zahdajenia kolauda¢ného konania.

CL IX.
Sankcie

Objednévatel” ma pravo uplatnit’ si u zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske:

9.1.1. 1000,- EUR za kazdy aj zacaty dent omeskania pri nesplneni povinnosti zhotovitel'a
ukonc¢it’ a dodat’ dielo riadne a v lehote stanovenej v tejto zmluve,

9.1.2. 500,- EUR za kazdy aj zacaty denn omeSkania v pripade, ze zhotovitel" nezacne s
odstraiiovanim vad podl'a ¢l. X.,

9.1.3. 200,- EUR za kazdy aj zacaty den omeSkania z dovodu neplnenia ostatnych
povinnosti podl’a tejto zmluvy.

V pripade poruSenia povinnosti zhotovitel'a podl'a €l. VII bodov 7.3.11 a 7.3.12 tejto zmluvy

ma objednavatel’ narok na zmluvna pokutu 20 EUR za kazdého pracovnika a kazdy pripad

porusenia.

V pripade nepritomnosti stavbyveduceho podl'a ¢l. VII bod 7.3.13 tejto zmluvy, pripadne

jeho ur¢eného zéstupcu na stavbe ma objednéavatel’ narok na zmluvni pokutu 100 EUR za

kazdy pripad porusenia.

V pripade nepristupnosti stavebného dennika na stavbe podla ¢l. VII bod 7.3.14. tejto

zmluvy ma objednavatel’ narok na zmluvnt pokutu 100 EUR za kazdy pripad porusenia.

Zmluvné strany nie su v omeskani podla vysSie uvedenych bodov v pripade vys$sSej moci,

resp. zasahu uradnych miest, ak tieto skutocnosti bezodkladne pisomne ozndmia druhe;j

strane, alebo s okolnosti vyssej moci, resp. zasahu uradnych miest vS§eobecne zname.
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9.6

9.7

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

111

11.2

Objednavatel ma pravo na skratenie zadrziavanej ciastky — kolaudacnej raty o sumu
zodpovedajucu uplatnenej zmluvnej pokuty.

Zhotovitel mé pravo uplatnit’ si u objedndvatela urok zomesSkania vo vyske 0,1 %
z neuhradenej fakturovanej Giastky vtermine splatnosti, pokial faktira spiiia vsetky
nalezitosti.

CL X.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel" zodpoveda za to, ze dielo bude realizované a vyhotovené v stlade s touto
zmluvou, bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, ur¢ené projektovou dokumentaciou
a bude zodpovedat kvalitativnym poziadavkam stanovenym v slovenskych technickych
normach.

Zarucna lehota na stavebnu cast’ diela, ktord je predmetom tejto zmluvy, je stanovend podl'a
zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov 60 mesiacov, s
vynimkou zariadeni, na ktoré vyrobca poskytuje odliSnti zaru¢nt lehotu, min. vSak 24
mesiacov. V tomto pripade plati zdru¢na lehota uvedend v zaru¢nych listoch, ktoré
zhotovitel" odovzda objednévatel'ovi pri preberacom konani. Zaru¢na lehota zac¢ina plynut
diiom protokolarneho prevzatia tychto Casti diela objednavatelom a neplynie v Case, keby
objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Zarukou prebera zhotovitel' zavédzok, Ze predmet zmluvy bude pocas zarucnej lehoty
spdsobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.
Objednavatel’ sa zavizuje, Ze reklaméciu vady diela uplatni najneskér do 14 kalendarnych
dni po jej zisteni pisomne. Za pisomne uplatnenti reklaméciu sa povazuje aj reklamacia
podana faxom a zéarovei listovou zasielkou.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim vad diela do troch pracovnych dni od prijatia
pisomnej reklamécie a vady odstranit’ v ¢o najkrat§om &ase, ktorého dizku dohodni zmluvné
strany pisomne.

Ak nie je odstranenie vad diela moZné, mdze objednavatel od zhotovitela poZadovat
primerané zniZenie ceny diela.

CL XL
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel’ zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatel'ovi alebo tretej osobe v désledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajacich z tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny mat’ uzatvoreni zmluvu o zodpovednosti za Skody spOsobené
Z podnikatel'ského rizika pri realizacii predmetu tejto zmluvy a to po celil dobu jej platnosti
a ucinnosti, ¢o preukaze jej predlozenim na nahliadnutie pri podpise tejto zmluvy. PoruSenie
tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

Cl. XII.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

12



121
12.2

12.3

131

13.2

13.3

13.4

141

14.2

14.3

14.4

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel’.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kupna
cena tychto veci je sucastou ceny podla ¢l. IV. bodu 4.1. tejto zmluvy. Zhotovitel’ zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby, ktora je dielom podl’a tejto
zmluvy, s vynimkou zariadeni, uhradenych objednévatel'om pred ich zabudovanim.
Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednévatel'om.

CL XIIL
Kontrola

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znaSa zhotovitel’ az do €asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom. Zhotovitel
sa zavdzuje umoznit’ vykon finan¢nej kontroly prislusSnym kontrolnym organom a vytvorit’
podmienky pre jej vykon v zmysle prisluSnych predpisov Slovenskej republiky (napr. zakon
¢. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zdkonov) a
ako kontrolovany subjekt pri vykone kontroly riadne plnit’ povinnosti, ktoré mu vyplyvaja z
uvedenych predpisov. Zhotovitel' sa zavdzuje podrobit’ sa vykonu kontroly aj poverenym
zamestnancom objednévatela.

Zhotovitel' si je vedomy, Ze na pravne vztahy sa vztahuje zdkon ¢. 523/2004 Z. z. o
rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov.

Opravneni zamestnanci vykonavajlci kontrolu, maju pocas trvania realizacie schvaleného
projektu a po jeho ukonceni pristup ku vSetkym obchodnym dokumentom poskytovatela
suvisiacich s vydavkami na realizaciu projektu a plnenim povinnosti podl'a tejto zmluvy.

V pripade potreby je objednévatel’ opravneny vyziadat’ si od poskytovatel'a d’alSie doklady
potrebné na preverenie opravnenosti vydavkov.

CL XIV.
DalSie zmluvné dojednania

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto¢nosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim predmetu
tejto zmluvy navzdjom o druhej zmluvnej strane dozvedia, sa povazuji za obchodné
tajomstvo podla § 17 Obchodného zdkonnika, ak nie je vSeobecne zavdaznym predpisom
uvedené inak.

Zhotovitel' sa zavizuje, zZe pocas realizacie diela budu vyhotovenia projektu pre realizaciu
diela poskytnuté objednavatelom ulozené tak, aby boli pristupné iba pracovnikom
zhotovitel'a. Zhotovitel' je opravneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnut’ Cast’ projektovej
dokumentécie svojim subdodévatel'om.

Zhotovitel pocas celej doby trvania zmluvy je povinny reSpektovat interné predpisy,
nariadenia a pokyny objednavatela.

Uspesny uchadza je povinny po nadobudnuti G&innosti zmluvy o dielo doruéit
objednavatelovi Zabezpeku na vykonanie prdc a na splnenie zmluvnych zavézkov
dodavatela (dalej len ,,zabezpeka®). Verejny obstaravatel je opravneny uspokojit’ si zo
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15.1

15.2

15.3
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zabezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu skody,
naklady vzniknuté v dosledku odstipenia od zmluvy a iné néaroky, ktoré nebudu uspeSnym
uchéddzacom riadne a vcas uspokojené. Zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky vo
vyske 10 % z ceny diela bez DPH s platnostou pocas celej doby zhotovovania diela.
Bankovéa zaruka musi byt’ platna a vymahatel'na po celu dobu vykonania diela, t.j. az pokym
dodavatel’ riadne a v¢as nevyhotovi a neukonc¢i dielo a objednéavatel takto dokoncené dielo
bez vad a nedorobkov neprevezme v sulade s podmienkami zmluvy.

Bankova zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami Obchodného zédkonnika, musi byt' vydana vo
forme a s obsahom akceptovatelnym pre objedndvatela, ako neodvolatelnd a
bezpodmienecna bankova zéaruka splatna na prvé pisomné poziadanie, podla ktorej prislusna
renomovand slovenskd banka alebo pobocka zahrani¢nej banky na uzemi Slovenskej
republiky vyhladsi, Ze uspokoji objednavatela na =zaklade pisomného oznamenia
objednédvatela adresované¢ho banke v pripade, Ze zhotovitel poruSuje svoje zavizky
vyplyvajice mu zo zmluvy a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov alebo podla
ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika bude nepochybné, ze zhotovitel' svoj zavdzok
nesplni, napr. pri vyhldseni konkurzu. Zhotovitel' je opravneny nahradit’ bankovu zaruku
zlozenim sumy predstavujucej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notarskej tischovy,
alebo na ucet objednavatela alebo vinkulovanim na svojom ucte v banke v prospech
objednavatel'a a to pocas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie zabezpeky tak ako je
uvedené v tomto bode sa povazuje za podstatné porusSenie zmluvy a objednéavatel’ mé pravo
od zmluvy odstupit’

CL XV.
Odstupenie od zmluvy

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle ustanoveni tejto

zmluvy alebo podl'a § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné poruSenie zmluvy, moze

opravnena strana od zmluvy odstupit’, pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez

zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o sa o poruseni dozvedela.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,

alebo nevyuzije pravo od zmluvy odstipit, méze od zmluvy odstlpit’ len sposobom pre

nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zdkonnika.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanikd dilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany

druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov

na ndhradu spdsobenej Skody a narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné

sankcie. Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v

akom sa ku diiu odstipenia od zmluvy nachédza. Zhotovitel' odovzdé objednavatel'ovi spolu

s rozostavanym dielom aj:

1.4.1. 2 x projektovia dokumenticiu skutocného realizovania rozostavanej stavby
Vv pisomnej forme a 2x v elektronickej forme,

1.4.2. podklady potrebné pre finan¢né vysporiadanie rozostavanej stavby,

1.4.3. ostatnu projektovi dokumentaciu, ktort obdrzal od objednavatel’a k vykonaniu diela,
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16.1

16.2

16.3

16.4

16.5
16.6
16.7

1.4.4. atesty, osvedcenia, zaruéné listy a ostatné doklady, tykajuce sa zrealizovanej Casti
diela.

Objednavatel’ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme.

O odovzdani a prevzati nedokonceného diela spiSu povereni zastupcovia zmluvnych stran

protokol. Protokol bude predovsetkym obsahovat’ tieto nalezitosti:

1.5.1. zhodnotenie rozsahu odovzdavanej Casti diela,

1.5.2. supis odovzdavanych dokladov,

1.5.3. Casti diela, na ktoré zhotovitel' poskytne objednavatel'ovi zaruku a dizku jej trvania,

1.5.4. datum a podpisy opravnenych zastupcov,

1.5.5. ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena Ciastka a
zostatok k uhrade.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od zmluvy:

1.6.1. cast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostdva vlastnictvom
objednévatela,

1.6.2. pre fakturiciu platia ustanovenia tejto zmluvy bez naroku zhotovitel'a na vyplatenie
zadrziavanej kolaudacnej raty.

Cl. XVI.
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené, sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

NeoddeliteI'nt sucast’ tejto zmluvy tvoria prilohy €. 1 az 3:

Priloha €. 1 — Rozpocet stavby — oceneny vykaz vymer,

Priloha €. 2 — Kalkulaény vzorec zhotovitel’a,

Priloha ¢. 3 — Cestné prehlasenie zhotovitel'a o subdodavkach.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet zmluvy, termin, cenu a zaru¢na dobu,
moézu robit zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku. Zmeny opravnenych o0sob
uvedenych pri identifikacnych udajoch zmluvnych strdn sa moézu uskutocnovat” formou
postupne ¢islovanych protokolarnych zdznamov, podpisanych zastupcami zmluvnych stran.
Ostatné zmeny a doplnky zmluvy moZno uskutocnit’ len pisomne dodatkom k tejto zmluve,
inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tuto zmluvu mozno ukoncit’ vzajomnou pisomnou dohodou.
Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, tri pre objednavatel'a a dve pre zhotovitel’a.
Zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

16.8 Tato zmluva nadobuda ucinnost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom
sidle objednavatela.

V Kosiciach, diia Vo , dna

Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:

Mgr. Ingrid Sedlakova Statutarny zastupca
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